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CONSULTORIA PARA ELABORAR PLANEJAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CORREDOR 
ECOLÓGICO NOROESTE DE MT 
 
1. Número / 
Título do Projeto 

Projeto PNUD BRA/00/G31 - Promoção da Conservação e Uso Sustentável da 
Biodiversidade nas Florestas de Fronteira do Noroeste de Mato Grosso. 

2. Função Consultoria Modalidade Produto 
 

3. Antecedentes/ 
Justificativa 

Consolidar na região noroeste de Mato Grosso uma matriz integrada de diferentes usos do 
solo, por meio da constituição de um mosaico de áreas protegidas (unidades de 
conservação, terras indígenas e corredores ecológicos), de blocos contíguos de matas 
primárias e áreas de conectividade de regeneração secundária em propriedades privadas, 
assim como de sistemas agrossilvopastoris e de manejo sustentável de florestas no 
entorno das áreas protegidas. 
 

4. Resultados/ 
Atividades 
PRODOC  

Objetivo 1 – resultado 1.3 – Atividade 1.3.12 
 
 

5. Propósito da 
contratação 

Elaborar Plano de Trabalho para implementação do Corredor Ecológico Noroeste de Mato 
Grosso, com levantamento de dados secundários (biológicos), avaliação de habitats 
críticos, avaliação das políticas públicas, identificação de instituições e lideranças, que 
atuam na região, estratégias de mobilização, formatação de um banco de dados e 
mapeamento da área proposta.  
 

6. Descrição das 
atividades 
 

1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
1.1 Conservação da biodiversidade e fragmentação de habitats; 
1.2 Ecologia da Paisagem e dinâmica de populações; 
1.3 Sensoriamento Remoto e Sistema de Informação Geográfica na Aplicação do Código 
Florestal; 
1.4 Processamento Digital de Imagem; 
1.5 Geoprocessamento; 
 
2.  MATERIAIS E METODOS 
2.1 Caracterização da Área de Estudo; 
2.2 Coletar dados básicos de natureza biológica disponíveis para a região; 
2.3 Identificar e realizar avaliação Econômica dos habitats críticos e entender incentivos 
que resultem em ameaças à biodiversidade; 
2.4 Mapear paisagem e análise das mudanças do uso da terra, em duas escalas (local e 
corredor); 
2.5 Avaliar as políticas públicas no planejamento do Corredor, em suas questões legais; 
2.6 Levantar instituições públicas, privadas, ONGs, lideranças que atuam na região.  
 
2.2 Metodologia 
2.2.1 Caracterização do estado atual da paisagem da região Noroeste do estado de Mato 
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Grosso  
2.2.1.1 Criação de Banco de Dados 
2.2.1.2 Correção geométrica  
2.2.1.3 Correção de efeitos atmosféricos 
2.2.1.4 Geração de imagens com efeito de iluminação atenuado  
2.2.1.5 Segmentação e classificação da imagem  
2.2.1.6 Estratificação e parametrização dos elementos da paisagem do cenário atual  
 
2.3.2 Construção do cenário alternativo  
2.3.2.1 Análise de dados cartográficos 
2.3.2.1.1 Curvas de nível 
2.3.2.1.2 Hidrografia  
2.3.2.2 Geração de MNT e declividade 
2.3.2.3 Geração do mapa de Área de Preservação Permanente (APP), em função da 
altitude  
2.3.2.4 Geração do mapa de APP em margens de rios  
2.3.2.5 Geração do mapa de APP e Uso Restrito em função da declividade 
2.3.2.6 Identificação da transgressão ao Código Florestal para APP e AUR  
2.3.2.7 Integração dos mapas gerados para avaliação do estado normativo da cobertura 
da terra 
2.3.2.8 - Edição dos elementos da paisagem para geração de cenário alternativo  
2.3.2.9 - Estratificação e parametrização dos elementos da paisagem do cenário 
alternativo  
 
3. RESULTADOS  
3.1 Imagem com correção atmosférica 
3.2 Imagem com efeito de iluminação atenuado  
3.3 Classificação da imagem  
3.4 Estratificação e parametrização dos elementos da paisagem do cenário atual 
3.5 Construção de cenário alternativo  
3.5.1 Área de preservação permanente em função da declividade  
3.5.2 Área de uso restrito em função da declividade  
3.5.3 Área de preservação permanente em função da margem dos rios  
3.5.4 Integração das áreas de preservação permanente e de uso restrito 
 
3.6 Estratificação e parametrização dos elementos da paisagem do cenário alternativo 
3.7 Análise individual dos polígonos estratificados na paisagem atual e na paisagem 
alternativa 
3.8 Integração de cenários propostos junto as feições de licenciamentos ambientais do 
SLAPR em nível de critérios de análise junto a: Coordenadoria de Geoprocessamento, 
Coordenadoria de Licenciamento da Propriedade Rural, Coordenadoria de Manejo 
Florestal da Superintendência de Gestão Florestal bem como auxílio de pareceres para os 
analistas ambientais da Superintendência de Biodiversidade. 
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3.9 Proposta de sistema de acompanhamento e de avaliação dos licenciamentos 
efetuados na região, frente às medidas propostas. 
 

7. Produtos 
esperados 
 

1.Plano de Trabalho (ação);  
2. Relatório com Planejamento para Implementação de Corredor Ecológico Noroeste de 
MT; 
3. Apresentar “lay-out” para publicação de material sobre o Corredor Ecológico Noroeste 
de MT. 
 

8. Forma de 
apresentação 

Os produtos devem ser apresentados em formato impresso, em papel A4, em 03 (três) 
vias encadernadas e assinadas e 03 (três) cópias em meio digital, obrigatoriamente devem 
apresentar as logomarcas das organizações envolvidas a saber: Projeto PNUD 
BRA/00/G31; Governo do Estado de Mato Grosso e SEMA - MT.  A SEMA fornecerá à 
contratada as marcas e logotipos das instituições envolvidas em formato digital. 

 
9. Qualificações 
Profissionais e 
documentos para 
habilitação 
 

Poderão habilitar-se à realização dos trabalhos de consultoria desde que apresentem: 
1. Formação de nível superior; 
2. Comprovada experiência nos serviços relativos ao presente objeto; 
3. Comprovada experiência de trabalhos no bioma Amazônia; 
4. Comprovada Experiência em trabalhos de licenciamento ambiental em áreas do bioma 
Amazônia; 
5. Domínio de ferramentas administrativas de Banco de Dados Oracle, Geodatabases, 
softwares de tratamento de imagens e Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados 
Espaciais; 
 

10. Localidade do 
Trabalho 

Municípios de Cuiabá, Juína, Castanheira, Juruena, Cotriguaçu, Aripuanã, Colniza e 
Rondolândia. 

11. Período dos 
trabalhos 

De novembro de 2008 até fevereiro de 2009. 

12.  Supervisão: Coordenação Nacional do Projeto 
 

14. Insumos 
Necessários 
 

A equipe da SEMA fornecerá  informações, documentos e relatórios, custeio e suporte em 
visitas a campo, para subsidiar os trabalhos. 

15. Data limite 
para envio dos 
Curriculuns 

09 de novembro de 2008 – MENCIONAR NO CAMPO ASSUNTO DA MENSAGEM -  
CORREDOR ECOLÓGICO  2. 

16. Envio dos 
Curriculuns 
 

Os currículos deverão ser encaminhados por intermédio do endereço eletrônico: 
biodiversidade@sema.mt.gov.br somente dentro do período estipulado acima. 
Maiores informações podem ser obtidas na  SEMA/MT – Coordenadoria de 
Biodiversidade, Centro Político Administrativo - Cuiabá – MT – 78.050-970. 
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CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

FORMA DE PAGAMENTO 
Previsão de pagamento Valor/ % 

R$ 

Produto 01:  

Plano de Trabalho para Implementação 

de corredor ecológico Noroeste de MT.  

 

30 dias após a assinatura do contrato, 

mediante aprovação pela equipe de 

supervisão do produto 1. 

 

30 % 

Produto 02: 

Relatório com Planejamento para 

Implementação de corredor ecológico 

Noroeste de MT. 

 

100 dias após o pagamento da 1ª parcela, 

mediante aprovação pela equipe de 

supervisão do produto 2. 

 

50% 

Produto 03:  

Apresentação de lay-out para produção 

de material gráfico, mínimo de 20 

páginas sobre o Corredor Ecológico e os 

processos, etapas e fases para sua 

implementação.   

 

20 dias após o pagamento da 2ª parcela, 

mediante aprovação pela equipe de 

supervisão do produto 3. 

 

 

20% 

 

 


