



Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA
Secretaria da Agricultura Familiar – SAF
Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural – DATER

**CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE
DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE
EMPREENDIMENTOS COLETIVOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR VISANDO SEU FORTALECIMENTO E INSERÇÃO
NOS MERCADOS INSTITUCIONAIS E PRIVADOS**

**Chamada Pública SAF/ATER
n°06/2012**

Brasília, setembro de 2012.

1. Introdução

A presente Chamada Pública, elaborada pelo Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural – DATER/SAF/MDA em parceria com o Departamento de Geração de Renda e Agregação de Valor - DGRAV/SAF/MDA, apresenta as orientações para contratação e execução de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), de acordo com o estabelecido pela Lei nº12.188, de 11 de janeiro de 2010 (Lei de ATER), que institui a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Pnater) e estabelece as bases para a execução do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural.

1.1 Desafios e Oportunidades para a Agricultura Familiar

Atualmente a agricultura familiar é responsável pela produção de 70% dos alimentos produzidos no país. Os dados do IBGE apontam que, em 2006, a agricultura familiar foi responsável por 87% da produção nacional de mandioca, 70% da produção de feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 58% do leite, 59% do plantel de suínos, 50% das aves, 30% dos bovinos e, ainda, 21% do trigo. Porém, a agricultura familiar enfrenta desafios na comercialização e organização de sua produção.

O Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, por meio de suas políticas e programas voltados para a comercialização, tem incentivado a agricultura familiar a organizar sua base produtiva e melhorar a gestão de seus empreendimentos coletivos, visando sua inserção nos mercados institucionais e privados. Dentre as políticas/ações implementadas pelo MDA, destaca-se as das cadeias produtiva do leite, café, oleaginosas e outros mercados (Talentos do Brasil Rural, Orgânicos). Essas políticas setoriais se traduzam em medidas concretas capazes de responder às especificidades da agricultura familiar, privilegiando a formulação de instrumentos de coordenação entre os elos da cadeia produtiva de modo a propiciar o aumento da competitividade dos produtos no mercado.

Os mercados institucionais têm ganhado importância neste cenário. Considerando que possuem um elevado potencial para a emergência de novos atores sociais, uma vez que sua operação exige uma significativa concertação social, advinda da necessidade da efetiva participação de todos os implicados (agricultores, cooperativas, líderes comunitários, gestores públicos, etc.). Este mercado pode representar uma excelente alternativa para conciliar os objetivos de viabilizar a melhoria das condições de reprodução social na agricultura familiar, promover ações estratégicas de desenvolvimento rural voltadas à valorização dos modos de vida tradicionais, bem como produzir alimentos de qualidade em sistemas sustentáveis de produção. Porém, a implementação bem sucedida dos programas e políticas públicas requer qualificação maior da atuação das organizações econômicas da agricultura familiar, no apoio à produção e à comercialização.

Nos mercados privados, os produtos da agricultura familiar têm gradativamente sido reconhecidos nacionalmente. Isto tem sido possível através de acordos firmados entre o Ministério e rede de supermercados. O objetivo destes acordos é ampliar a oferta de produtos da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais nos mercados privados e na rede varejista. Estes produtos possuem um selo, Selo de Identificação da Agricultura Familiar (Sipaf) em suas embalagens, o que identifica a origem do produto, divulga e valoriza o trabalho de uma família do campo. Essa ação fortalece a identidade social da agricultura familiar perante os consumidores e divulga a presença significativa da agricultura familiar no mercado.

No entanto, estes mercados representam um grande desafio para as organizações da agricultura familiar considerando que um dos principais problemas enfrentados para atender a estes mercados é a organização de seus empreendimentos coletivos. Estes ainda apresentam fragilidades do ponto de vista gerencial, identificadas pela baixa qualificação em ferramentas de gestão e a inexistência de investimentos em modernização de seus processos para a agregação de valor aos seus produtos.

Assim, para atender a estes novos desafios é fundamental investir em processos de ATER para qualificação e fortalecimento da gestão dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar.

Compreender tais especificidades e identificar as melhores formas de promover a comercialização dos seus produtos é condição para o sucesso da inserção da agricultura familiar nestes mercados.

A adoção de ações e de estratégias no sentido de promover e qualificar os empreendimentos da agricultura familiar para a inserção nos diversos processos de comercialização torna-se fundamental. Essas ações devem ser focadas especialmente na criação de alternativas de prestação de assistência técnica e extensão rural em gestão para os empreendimentos coletivos da agricultura familiar. O fortalecimento dos sistemas de gestão destes pode proporcionar maior estruturação e organização e sua inclusão nos diferentes mercados.

Para enfrentar este desafio, a Secretaria da Agricultura Familiar desenvolveu a Metodologia de Assistência Técnica em Organização, Gestão, Produção e Comercialização para empreendimentos da Agricultura Familiar (Mais Gestão) – é uma das estratégias adotadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para enfrentamento destes desafios. A Mais Gestão pretende contribuir com o preenchimento de uma lacuna persistente de conhecimento e capacidade técnica em empreendimentos da Agricultura Familiar, nos campos da gestão administrativa e social, da produção e da comercialização.

Para desenvolver a ATER em gestão, esta Chamada irá adotar instrumentos de metodologia específica que foi desenvolvida e adaptada para as organizações da agricultura familiar, que é a Metodologia de Assistência Técnica em Organização, Gestão, Produção e Comercialização para Empreendimentos da Agricultura Familiar – Metodologia de ATER Mais Gestão (**Anexo I**).

A metodologia ATER Mais Gestão é uma metodologia singular e com uma abordagem multidisciplinar que permite a identificação e solução de problemas técnicos gerenciais e tecnológicos, a fim de incrementar a competitividade e promover a cultura de sustentabilidade social e econômica nos empreendimentos da agricultura familiar.

Esta chamada situa-se, portanto, em uma estratégia do MDA de implementar uma ATER direcionada para qualificar a gestão dos empreendimentos visando seu fortalecimento e o seu acesso a mercados.

Nesta Chamada estão listados nove lotes, abrangendo os estados das regiões do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, atendendo as seguintes unidades da federação (Amazonas, Pará, Rondônia, Alagoas, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). Percebem-se, inúmeras deficiências nos modelos de gestão adotados por estes empreendimentos coletivos da Agricultura Familiar, principalmente relacionados ao sistema organizacional, de qualificação da base produtiva e de gestão administrativa e financeira.

São beneficiários nesta Chamada os empreendimentos coletivos, especificamente as cooperativas de agricultores familiares, caracterizados como pessoa jurídica e detentores da DAP Jurídica (Declaração de Aptidão do Pronaf).

2. Objeto

Seleção de entidades executoras de serviços de assistência técnica e extensão rural para qualificação da gestão de empreendimentos coletivos da agricultura familiar visando seu fortalecimento e inserção nos mercados institucionais e privados.

3. Entidades Executoras

Poderão participar desta Chamada Pública as instituições públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, previamente credenciadas no Sistema de Ater Pública - SIATER, na forma da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, do Decreto nº 7.215, de 15 de junho de 2010, e portarias que regulamentem o tema.

Para contratação, as instituições selecionadas deverão estar cadastradas e em situação regular perante o Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, conforme a IN MPOG nº 02/2010.

4. Público Beneficiário

Serão beneficiários do objeto desta Chamada Pública 265 (duzentos e sessenta e cinco) empreendimentos coletivos, especificamente as cooperativas de agricultores familiares, caracterizados como pessoa jurídica, detentoras de DAP Jurídica. Até 70% das cooperativas de cada lote poderão ser indicadas pelo MDA para atender a critérios de priorização de gênero, raça, etnia, renda e/ou outros, desde que justificadamente.

Não serão beneficiárias desta Chamada Pública empreendimentos da agricultura familiar assistidas por convênios, contratos de repasse e contratos administrativos de ATER celebrados pelo governo federal, que estejam em execução e com o mesmo objeto.

5. Área Geográfica da Prestação dos Serviços

Os serviços foram organizados em lotes com definição dos Estados e número de empreendimentos coletivos da agricultura familiar, que devem ser atendidos em cada lote.

Ao se candidatarem as entidades executoras de ATER poderão optar em prestar seus serviços em um ou mais lotes, contemplando todas as atividades que compõem o serviço definido nesta Chamada Pública. Deverá ser apresentada uma proposta para cada lote em que a entidade pretenda concorrer. As propostas devem ser enviadas em envelopes separados por lote.

Os lotes foram divididos a partir dos critérios de proximidade, acessibilidade, área e número de empreendimentos, conforme tabela abaixo:

Quadro 1: Área geográfica e número de beneficiários

LOTE	REGIÕES	UF	Nº EMPREENDIMENTOS	Nº TOTAL DE EMPREENDIMENTOS
1	NORTE	AM	6	22
		PA	10	
		RO	6	
2	NORDESTE 1	AL	4	46
		BA	42	
3	NORDESTE 2	PB	5	9
		RN	4	
4	CENTRO OESTE 1	GO	20	20
5	CENTRO OESTE 2	MT	10	14
		MS	4	
6	SUDESTE 2	ES	10	15
		RJ	5	
7	SUDESTE 3	MG	5	20
		SP	15	
8	SUL	PR	25	57
		SC	32	
9	SUL	RS	62	62

6. Descrição das Atividades para a Prestação dos Serviços

Para cumprir com o objeto desta Chamada Pública, serão contratadas atividades individuais e grupais a serem executadas pela entidade contratada. Serão consideradas atividades individuais aquelas que atenderem a uma única cooperativa e grupais aquelas que atenderem a um grupo de agricultores representantes de mais de uma cooperativa. O detalhamento do número e dos custos das atividades estão no **Anexo II**.

Todas as atividades exigirão sistematização dos dados e elaboração de documento em meio eletrônico, utilizando softwares indicados pelo MDA, quando for o caso.

É obrigatória a participação das entidades de ATER selecionadas nas reuniões para definição de estratégias e nas oficinas de capacitação. Elas deverão indicar dois representantes para participar de duas reuniões com técnicos do MDA em Brasília – DF: a primeira para definição das estratégias de atuação e a segunda para avaliação parcial do andamento do projeto, ambas em data a ser definida.

Serão realizadas duas oficinas de capacitação sob a coordenação do MDA, com duração de cinco (05) dias cada, nas quais deverão participar todos os técnicos diretamente relacionados ao objetivo fim desta chamada, em data e local a serem definidos:

- Oficina 1 - Normativos relacionados às políticas do MDA e Metodologia de ATER Mais Gestão, no primeiro mês de execução do projeto contratado;
- Oficina 2 – Metodologia de ATER Mais Gestão, no oitavo mês de execução do projeto contratado.

Os gastos relacionados com deslocamento e diárias da equipe técnica do projeto serão custeados pela instituição selecionada.

6.1 Serviços de ATER que Deverão ser Disponibilizados para o Público com DAP Jurídica

Os beneficiários dos serviços de ATER previstos nesta Chamada receberão os seguintes serviços:

1ª Atividade - Mobilização e Seleção dos Empreendimentos

Atividade com o objetivo de identificar e selecionar os empreendimentos detentores de DAP Jurídica. Deve-se buscar os empreendimentos com DAP Jurídica que possuem estrutura e organização para atender as demandas dos mercados que fazem parte do objeto desta chamada, priorizando-se as que tenham experiência com comercialização. Até 70% das cooperativas de cada lote poderão ser indicadas pelo MDA para atender a critérios de priorização de gênero, raça, etnia, renda e/ou outro, desde que justificadamente.

Para cada lote, a entidade de ATER deverá selecionar 30% do total de número de empreendimentos conforme definido no Quadro 1. Feita a seleção, os representantes legais desses empreendimentos deverão assinar um Termo de Adesão manifestando o interesse em receber a metodologia de ATER Mais Gestão. Para isso, a entidade deverá apresentar na proposta técnica: a metodologia, os instrumentos e critérios objetivos a serem utilizados para mobilização e seleção dos beneficiários.

2ª Atividade – Pré-Diagnóstico Individual dos Empreendimentos

O Pré-Diagnóstico tem como objetivo levantar informações que serão utilizadas para definir o perfil geral situacional da gestão dos empreendimentos antes da realização do diagnóstico.

A avaliação seguirá um roteiro fornecido pelo MDA, que levará em consideração, aspectos relacionados à estrutura e organização dos empreendimentos, além de realizar uma análise previa da capacidade de gestão dos empreendimentos, do potencial de crescimento do empreendimento e de atendimento aos mercados.

Instrumentos:

a) Aplicação dos questionários do pré-diagnóstico - instrumentos da metodologia de ATER Mais Gestão, a ser disponibilizado pelo MDA.

b) Sistematização dos pré-diagnósticos e estudo sobre aptidão dos empreendimentos.

3ª Atividade - Diagnóstico dos Empreendimentos

Deverá ser realizado um (01) diagnóstico por empreendimento selecionado.

Entende-se por diagnóstico o levantamento da situação geral do empreendimento com relação as seguintes áreas funcionais, minimamente: administração e estrutura organizacional; recursos humanos; finanças e custos; vendas e marketing; comércio

regional/local ou exterior; gestão industrial e gestão ambiental.

Concluído o diagnóstico deverão ser entregues como resultados obtidos: **Relatório do Diagnóstico e Matriz de Identificação Estratégica (MIE)** da metodologia de ATER Mais Gestão.

O Diagnóstico busca fazer uma análise detalhada de qual é a situação do empreendimento em um determinado momento.

Nesta atividade deverão ser utilizados instrumentos de diagnóstico da metodologia de ATER Mais Gestão, a ser disponibilizado pelo MDA.

4ª Atividade – Plano de Aprimoramento dos Empreendimentos

O plano de aprimoramento é uma ferramenta fundamental para a aplicação da Metodologia de Assistência Técnica em Organização, Gestão, Produção e Comercialização – Mais Gestão. Ele deverá indicar soluções pontuais e estratégicas que contemplem as áreas funcionais observadas no momento do diagnóstico e da elaboração da Matriz de Identificação Estratégica - MIE.

O Plano de Aprimoramento do Empreendimento é elaborado a partir do diagnóstico e da Matriz de Identificação Estratégica e tem por objetivos:

- apresentar ações a serem implementadas para solucionar os problemas de gestão dos empreendimentos, e especificamente de alguns processos fabris que por ventura estejam emperrando o processo produtivo;
- apresentar propostas de soluções para potencializar o acesso ao mercado e;
- a partir das análises de desempenho dos empreendimentos, por área funcional, apresentar propostas de gestão para cada área funcional em questão (administração organizacional, recursos humanos, finanças e custos, vendas e marketing, comércio exterior ou regional, gestão industrial e gestão ambiental);

Em sua elaboração o plano deverá apresentar; uma leitura da realidade socioeconômica da localidade, um Plano de Negócios para atendimento de mercados institucionais e ou privados, analisar as potencialidades e desafios enfrentados pelo empreendimento no acesso às políticas públicas e propor soluções.

Para cada problema e/ou fragilidade diagnosticada a equipe técnica multidisciplinar, deverá propor soluções, com procedimentos e prazos para a sua aplicação. As soluções deverão apresentar coerência com todas as áreas funcionais.

O Plano de Aprimoramento deverá ainda, ser elaborado vislumbrando ações em redes e tecer propostas no que tange à agregação de valor e diversificação econômica.

Descrever-se-á no Plano de Aprimoramento em detalhes a missão e a visão do empreendimento, seus produtos e serviços, mercado, estratégia, metas, estrutura organizacional e planejamento financeiro. Deverá ser o orientador das ações de ATER em gestão para a implementação das soluções individuais específicas para cada empreendimento e das soluções coletivas com o objetivo de melhorar a gestão dos empreendimentos. É um documento de caráter propositivo e deverá servir como norteador para as próximas atividades a serem executadas pela equipe de ATER.

Também, norteará o atendimento da equipe técnica que se dará em dois tipos:

i) atuação no empreendimento, apontando soluções a serem implementadas pela equipe; e

ii) capacitação dos gestores/colaboradores das cooperativas através de cursos ministrados pela equipe técnica. O propósito destes cursos é transferir a tecnologia de gestão proposta para os empreendimentos em questão.

A partir do Plano de Aprimoramento a equipe técnica multidisciplinar deverá definir

e elaborar um Plano de Trabalho para as ações e soluções que deverão ser realizadas. Para isso deverá ser previamente projetadas as áreas de atuação de cada um dos profissionais envolvidos no projeto.

Integrará ao Plano, a identificação e articulação de potenciais apoiadores para sua implementação, tais como: outros empreendimentos, organizações de apoio e assessoria, agências de fomento, gestores de políticas públicas e bases de serviço, dentre outros, de modo a estimular a formação de parcerias, bem como a construção de estratégias conjuntas de trabalho. Caberá a equipe técnica o mapeamento e articulação prévia dos atores/oportunidades de interesse para esse momento.

Nesta fase deve ser construída a **Matriz de Atendimento das demandas** para planejamento das ações que promovam soluções individuais ou coletivas.

Deverá ser realizado **um (01) Plano de Aprimoramento por empreendimento** identificado na 1ª atividade.

Nesta atividade deverá ser utilizado o instrumento metodológico de ATER Mais Gestão, que será disponibilizado pelo MDA.

5ª Atividade - Visitas Técnicas para Implementação do Plano de Aprimoramento

Tratam-se de visitas técnicas para implementação do Plano de Aprimoramento com o objetivo de solucionar problemas de gestão e apontar alternativas de inserção ou diversificação de mercados. É neste momento, que efetivamente se dará a implementação do sistema de assistência técnica (Mais Gestão) elaborado a partir das deficiências, gargalos e potencialidades levantados junto aos empreendimentos. Cada empreendimento deverá receber no mínimo 10 visitas técnicas. As visitas restantes de cada lote deverão ser realizadas conforme a necessidade apontada pelo Plano de Aprimoramento dos beneficiários. Para isso, a entidade de ATER deverá apresentar na proposta técnica o método e os instrumentos a serem utilizados na atividade.

Quadro 4: Distribuição de visitas por lote

LOTE	UF	Nº EMPREENDIMENTOS	Nº TOTAL DE VISITAS
1	AM	6	440
	PA	10	
	RO	6	
2	AL	4	920
	BA	42	
3	PB	5	180
	RN	4	
4	GO	20	400
5	MT	10	280
	MS	4	
6	ES	10	300
	RJ	5	
7	MG	5	400
	SP	15	
8	PR	25	1140
	SC	32	
9	RS	62	1240

6ª Atividade – Atualização do Plano de Aprimoramento

Será realizada uma visita técnica por cooperativa para a atualização do Plano de Aprimoramento com a finalidade de avaliar se as atividades desenvolvidas possibilitaram a estruturação do empreendimento, conforme o previsto no referido Plano e, conseqüentemente, re-programar a estratégia de atuação das visitas técnicas. Esta atividade deverá ser executada por volta do 18º mês de execução, antes do término das visitas técnicas programadas.

Nesta atividade deverá ser utilizado o instrumento metodológico de ATER Mais Gestão, que será disponibilizado pelo MDA.

7ª Atividade - Encontro de Avaliação Final do Projeto

Para avaliar a execução do trabalho desenvolvido pela entidade de ATER, será realizado um (01) encontro por lote contratado. Neste encontro deverá ser apresentada a sistematização das informações, contendo resultados, avanços, dificuldades e recomendações. Em cada lote, deverão participar no mínimo 50% dos empreendimentos assistidos.

Para a participação dos empreendimentos, a instituição contratada deverá assegurar o fornecimento de material didático adequado (quando necessário), alimentação, transporte e hospedagem, de forma a garantir a gratuidade, qualidade e acessibilidade à atividade.

Recomenda-se que esta atividade ocorra em duas etapas: 1ª etapa: envio da ficha de avaliação do projeto aos gestores dos empreendimentos assistidos que posteriormente deverão encaminhá-la a Coordenação do projeto (os gestores avaliam a equipe, as etapas do projeto e evidencia sua satisfação, ou não, com o projeto). 2ª etapa: Realização de encontro envolvendo a equipe técnica, representantes dos empreendimentos e parceiros na execução do projeto para avaliar o projeto, as intervenções realizadas e os resultados alcançados.

7. Cronograma de Entrega dos Relatórios de Produtos

O cronograma base para a execução dos serviços encontra-se abaixo. Alterações no cronograma físico de execução que não ultrapassem o período de vigência, não alterem quantitativa ou qualitativamente as atividades contratadas e não prejudiquem a execução do contrato serão registradas por meio de termo aditivo padrão ao contrato, desde que devidamente justificados e autorizados pelo MDA.

Quadro 5: Cronograma de Entrega Relatório do Produto

Atividade	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	
1ª Reunião - Definição de Estratégia	■																								
1ª Capacitação Políticas MDA e dos Técnicos MAT	■																								
Mobilização e Seleção Empreendimentos	■	■	■																						
Pré- Diagnóstico Individual	■	■	■	■																					
Diagnóstico Individual			■	■	■	■																			
2ª Capacitação dos Técnicos MAT						■	■	■	■	■															
Plano de Aprimoramento								■	■	■	■	■	■												
2ª Reunião – Avaliação Parcial – 12 meses												■													
Visitas Técnicas para Implementação do Plano de Aprimoramento								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Atualização do Plano de Aprimoramento																		■	■	■					
Encontro de Avaliação Final																									■

8. Prazo de Execução dos Serviços

O prazo para a execução dos serviços será de **24 (vinte e quatro) meses**, podendo ser prorrogado nos termos do parágrafo 1º do Art. 57 da Lei 8.666/93.

9. Valor da Chamada Pública

O valor da presente Chamada Pública é de de R\$ 37.607.053,88 (trinta e sete milhões, seiscentos e sete mil, cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos) dividida por lotes.

Quadro 6: Volume de recurso por lote

LOTE	VALOR EM R\$
Lote 1	R\$ 3.805.603,06
Lote 2	R\$ 4.966.451,33
Lote 3	R\$ 2.670.610,60
Lote 4	R\$ 3.619.356,92
Lote 5	R\$ 2.804.172,88
Lote 6	R\$ 2.652.203,14
Lote 7	R\$ 3.693.596,06
Lote 8	R\$ 6.709.461,29
Lote 9	R\$ 6.685.598,60

Os pagamentos ocorrerão a cada trinta dias, com valor proporcional aos serviços executados no referido período, mediante apresentação do relatório de execução dos serviços contratados, conforme Art.23 da Lei nº12.188/10.

O valor detalhado do custo do serviço para cada lote encontra-se a seguir:

LOTE 1 – Norte - AM e PA	
Equipe Técnica	2.240.000,00
Logística	532.947,23
Administração	345.998,98
Despesas com Participantes	686.656,84
Total	3.805.603,06

LOTE 1 – Custo Total por Serviço	
Serviço	Valor (R\$)
Mobilização	40.745,54
Pré-Diagnóstico	162.982,16
Diagnóstico	325.964,32
Plano de Aprimoramento	1.222.366,20
Visitas Técnicas	1.629.821,60
Atualização do Plano de Aprimoramento	407.455,40
Encontro de Avaliação	16.267,84
Total	3.805.603,06

Beneficiários Totais
22

LOTE 2 – Nordeste - AL e BA	
Equipe Técnica	3.080.000,00
Logística	481.553,55
Administração	450.251,66
Despesas com Participantes	954.646,12
Total	4.966.451,33

LOTE 2 – Custo Total do Serviço	
Serviço	Valor (R\$)
Mobilização	53.053,79
Pré-Diagnóstico	212.215,15
Diagnóstico	424.430,30
Plano de Aprimoramento	1.591.613,62
Visitas Técnicas	2.122.151,49
Atualização do Plano de Aprimoramento	530.537,87
Encontro de Avaliação	32.449,12

Total	4.966.451,33
--------------	---------------------

Beneficiários Totais Lote 2	
46	

LOTE 3 – Nordeste - PB e RN	
Equipe Técnica	1.680.000,00
Logística	237.103,93
Administração	243.510,69
Despesas com Participantes	509.995,98
Total	2.670.610,60

LOTE 3 – Custo Total do Serviço	
Serviço	Valor (R\$)
Mobilização	28.635,57
Pré-Diagnóstico	114.542,26
Diagnóstico	229.084,53
Plano de Aprimoramento	859.066,98
Visitas Técnicas	1.145.422,63
Atualização do Plano de Aprimoramento	286.355,66
Encontro de Avaliação	7.502,98
Total	2.670.610,60

Beneficiários Totais	
09	

LOTE 4 – Centro Oeste - GO	
Equipe Técnica	2.240.000,00
Logística	364.712,93
Administração	329.319,59
Despesas com Participantes	685.324,40
Total	3.619.356,92

LOTE 4 – Custo Total do Serviço	
Serviço	Valor (R\$)
Mobilização	38.755,67
Pré-Diagnóstico	155.022,69
Diagnóstico	310.045,38
Plano de Aprimoramento	1.162.670,17

Visitas Técnicas	1.550.226,89
Atualização do Plano de Aprimoramento	387.556,72
Encontro de Avaliação	15.079,40
Total	3.619.356,92

Beneficiários Totais	
20	

LOTE 5 – Centro Oeste - MT e MS	
Equipe Técnica	1.680.000,00
Logística	355.459,55
Administração	255.386,25
Despesas com Participantes	513.327,08
Total	2.804.172,88

LOTE 5 – Custo Total do Serviço	
Serviço	Valor (R\$)
Mobilização	30.035,47
Pré-Diagnóstico	120.141,88
Diagnóstico	240.283,77
Plano de Aprimoramento	901.064,13
Visitas Técnicas	1.201.418,84
Atualização do Plano de Aprimoramento	300.354,71
Encontro de Avaliação	10.874,08
Total	2.804.172,88

Beneficiários Totais Lote 5	
14	

LOTE 6 – Sudeste - ES e RJ	
Equipe Técnica	1.680.000,00
Logística	216.692,31
Administração	241.517,53
Despesas com Participantes	513.993,30
Total	2.652.203,14

LOTE 6 – Custo Total do Serviço	
Serviço	Valor (R\$)

Mobilização	28.394,14
Pré-Diagnóstico	113.576,55
Diagnóstico	227.153,10
Plano de Aprimoramento	851.824,14
Visitas Técnicas	1.135.765,52
Atualização do Plano de Aprimoramento	283.941,38
Encontro de Avaliação	11.548,30
Total	2.652.203,14

Beneficiários Totais	
15	

LOTE 7 – Sudeste - MG e SP	
Equipe Técnica	2.240.000,00
Logística	432.348,51
Administração	335.923,15
Despesas com Participantes	685.324,40
Total	3.693.596,06

LOTE 7 – Custo Total do Serviço	
Serviço	Valor (R\$)
Mobilização	39.555,66
Pré-Diagnóstico	158.222,65
Diagnóstico	316.445,30
Plano de Aprimoramento	1.186.669,89
Visitas Técnicas	1.582.226,52
Atualização do Plano de Aprimoramento	395.556,63
Encontro de Avaliação	14.919,40
Total	3.693.596,06

Beneficiários Totais	
20	

LOTE 8 – Sul - PR e SC	
Equipe Técnica	4.200.000,00
Logística	603.365,86
Administração	608.120,89

Despesas com Participantes	1.297.974,54
Total	6.709.461,29

LOTE 8 – Custo Total do Serviço	
Serviço	Valor (R\$)
Mobilização	71.716,08
Pré-Diagnóstico	286.864,33
Diagnóstico	573.728,67
Plano de Aprimoramento	2.151.482,50
Visitas Técnicas	2.868.643,33
Atualização do Plano de Aprimoramento	717.160,83
Encontro de Avaliação	39.865,54
Total	6.709.461,29

Beneficiários Totais
57

LOTE 9 – Sul - RS	
Equipe Técnica	4.200.000,00
Logística	578.607,87
Administração	605.685,09
Despesas com Participantes	1.301.305,64
Total	6.685.598,60

LOTE 9 – Custo Total do Serviço	
Serviço	Valor (R\$)
Mobilização	71.423,25
Pré-Diagnóstico	285.692,99
Diagnóstico	571.385,98
Plano de Aprimoramento	2.142.697,41
Visitas Técnicas	2.856.929,88
Atualização do Plano de Aprimoramento	714.232,47
Encontro de Avaliação	43.236,64
Total	6.685.598,60

Beneficiários Totais
62

10. Qualificação e Composição da Equipe Técnica

A contratada deverá apresentar uma equipe técnica multidisciplinar mínima, composta por técnicos de nível superior, a fim de atender aos princípios da Lei nº12.188/10 e o contido no art. 6º do Decreto nº7.215/10. O número de técnicos será definido por lote.

Qualquer substituição de membros da equipe técnica deverá ser autorizada pelo contratante, mediante apresentação de técnico com currículo equivalente ao que será substituído, sendo vedada a modificação do quantitativo da equipe técnica.

Os técnicos contratados deverão ter disponibilidade de deslocamento para atender as demandas das cooperativas.

10.1 Composição da Equipe

Em cada lote, a equipe será composta por:

- 1 coordenador geral
- 1 equipe multidisciplinar constituída de 05 (cinco) a 14(quatorze) profissionais especializados

Quadro 5: Composição Equipe Técnica

Lote	Nº Coordenador	Nº Técnicos Equipe
1	01	07
2	01	10
3	01	05
4	01	07
5	01	05
6	01	05
7	01	07
8	01	14
9	01	14

10.2 Qualificação da Equipe

É recomendável que a equipe atenda ao seguinte perfil:

Perfil do Coordenador Geral

- Graduação nível superior em qualquer área;
- Experiência em gestão de projetos e coordenação de equipes;
- Preferencialmente ter experiência em implementação das políticas públicas para a agricultura familiar;

Atribuições do Coordenador Geral

- Coordenar o trabalho da equipe técnica;
- Monitorar a atuação da equipe técnica em todas as etapas desde a sensibilização, a implementação dos Planos de Aprimoramento e a sistematização dos dados;

- Coordenar e supervisionar a organização, manutenção e atualização do banco de dados do Projeto;
- Coordenar reuniões de planejamento e de trabalho da equipe técnica do projeto;
- Articular oportunidades de fortalecimento dos empreendimentos assistidos pelo projeto;
- Viabilizar os estudos de demanda a partir de articulações institucionais;
- Articular esforços junto a outros atores sociais (governamentais, não governamentais e/ou empresariais), que possam resultar em oportunidades para o aprimoramento dos empreendimentos;
- Interlocução e articulação com o MDA e suas demandas.

Perfil dos Profissionais da Equipe Técnica (05 técnicos): LOTES 3, 5 e 6

03 profissionais da área de gestão

Técnico 1

- Graduação nível superior na área de administração;
- Experiência em gestão de empresas/empreendimentos e estratégias de produção e comercialização de bens ou serviços, ou apoio a gestão de empreendimentos da agricultura familiar;
- Conhecimento em administração de recursos humanos;
- Conhecimento em organização, sistemas e método (OSM);
- Conhecimento de mercado e cadeias produtivas;
- Conhecimento em sistemas de informação.

Técnico 2

- Graduação nível superior em pelos menos um dos seguintes cursos: administração, economia, gestão de cooperativas, gestão em agronegócio;
- Experiência em assessoria a cooperativas;
- Experiência em política e legislação cooperativista;
- Experiência em gestão de cooperativas;
- Conhecimento em Administração de Sistemas de Informação em Cooperativas;

Técnico 3

- Graduação nível superior em pelo menos um dos seguintes cursos: administração, marketing, comunicação;
- Experiência em planejamento estratégico e marketing;
- Experiência em desenvolvimento de negócios e mapeamento de mercado e de negócios (preços, potencial e tendências);
- Experiência em comunicação;
- Experiência em análise de mercados;
- Experiência em elaboração de plano de negócios.

01 profissionais da área de contabilidade/finanças/custos

Técnicos 4

- Graduação nível superior em pelo menos um dos seguintes cursos: contabilidade e finanças, administração, economia, direito;

- Experiência na área de gestão financeira, análise de custos, tributação e contabilidade;
- Conhecimento de sistemas informatizados de gestão financeira;
- Conhecimento na área de viabilidade econômica de empreendimentos;
- Conhecimento da legislação tributária.

01 profissional da área de produção

Técnico 5

- Graduação nível superior em pelo menos um dos seguintes cursos: engenharia de produção, engenharia de alimentos, agronomia, nutrição, veterinária, zootecnia;
- Experiência em processos de produção agropecuária;
- Experiência com análise nutricional;
- Experiência em boas práticas de produção de alimentos
- Conhecimento na implementação das políticas públicas para agricultura familiar;
- Conhecimento em desenvolvimento organizacional ou planejamento participativo;
- Conhecimento em desenvolvimento das organizações econômicas da agricultura familiar;
- Conhecimento dos processos tecnológicos envolvidos no beneficiamento e na industrialização de produtos agrícolas;
- Conhecimento na área de logística;
- Conhecimento em legislação sanitária, agroindustrial e ambiental.

Perfil dos Profissionais da Equipe Técnica (07 técnicos): LOTES 1, 4 e 7

03 profissionais da área de gestão

Técnico 1

- Graduação nível superior na área de administração;
- Experiência em gestão de empresas/empreendimentos e estratégias de produção e comercialização de bens ou serviços;
- Conhecimento em administração de recursos humanos;
- Conhecimento em organização, sistemas e método (OSM);
- Conhecimento de mercado e cadeias produtivas;
- Conhecimento em sistemas de informação.

Técnico 2

- Graduação nível superior em pelos menos um dos seguintes cursos: administração, economia, gestão de cooperativas, gestão em agronegócio;
- Experiência em assessoria a cooperativas;
- Experiência em política e legislação cooperativista;
- Experiência em gestão de cooperativas;
- Conhecimento em Administração de Sistemas de Informação em Cooperativas;

Técnico 3

- Graduação nível superior em pelo menos um dos seguintes cursos: administração, marketing, comunicação;
- Experiência em planejamento estratégico e marketing;
- Experiência em desenvolvimento de negócios e mapeamento de mercado e de negócios (preços, potencial e tendências);
- Experiência em comunicação;
- Experiência em análise de mercados;
- Experiência em elaboração de plano de negócios.

02 profissionais da área de contabilidade/finanças/custos

Técnicos 4 e 5

- Graduação nível superior em pelo menos um dos seguintes cursos: contabilidade e finanças, administração, economia, direito;
- Experiência na área de gestão financeira, análise de custos, tributação e contabilidade;
- Conhecimento de sistemas informatizados de gestão financeira;
- Conhecimento na área de viabilidade econômica de empreendimentos;
- Conhecimento da legislação tributária que incide sobre as cooperativas.

01 profissional da área de produção

Técnico 6

- Graduação nível superior em pelo menos um dos seguintes cursos: engenharia de produção, engenharia de alimentos, agronomia, nutrição, veterinária, zootecnia;
- Experiência em processos de produção agropecuária;
- Experiência com análise nutricional;
- Experiência em boas práticas de produção de alimentos;
- Conhecimento dos processos tecnológicos envolvidos no beneficiamento e na industrialização de produtos agrícolas;
- Conhecimento na área de logística;
- Conhecimento em legislação sanitária, agroindustrial e ambiental.

01 profissional da área de agricultura familiar

Técnico 7

- Graduação nível superior em qualquer área;
- Experiência na implementação das políticas públicas para agricultura familiar;
- Experiência em desenvolvimento organizacional ou planejamento participativo;
- Experiência profissional em desenvolvimento das organizações econômicas da agricultura familiar;
- Conhecimento na área de comercialização de produtos da agricultura familiar;
- Preferencialmente ter experiência profissional na região da chamada nos últimos 5 (cinco) anos.

Perfil dos Profissionais da Equipe Técnica (10 técnicos): LOTE 2

04 profissionais da área de gestão

Técnico 1

- Graduação nível superior na área de administração;
- Experiência em gestão de empresas/empreendimentos e estratégias de produção e comercialização de bens ou serviços;
- Conhecimento em administração de recursos humanos;
- Conhecimento em organização, sistemas e método (OSM);
- Conhecimento de mercado e cadeias produtivas;
- Conhecimento em sistemas de informação.

Técnico 2

- Graduação nível superior em pelos menos um dos seguintes cursos: administração, economia, gestão de cooperativas, gestão em agronegócio;
- Experiência em assessoria a cooperativas;
- Experiência em política e legislação cooperativista;
- Experiência em gestão de cooperativas;
- Conhecimento em Administração de Sistemas de Informação em Cooperativas;

Técnico 3 e 4

- Graduação nível superior em pelo menos um dos seguintes cursos: administração, gestão do agronegócio, marketing, comunicação;
- Experiência em planejamento estratégico e marketing;
- Experiência em desenvolvimento de negócios e mapeamento de mercado e de negócios (preços, potencial e tendências);
- Experiência em comunicação;
- Experiência em análise de mercados;
- Experiência em elaboração de plano de negócios.

03 profissionais da área de contabilidade/finanças/custos

Técnicos 5, 6 e 7

- Graduação nível superior em pelo menos um dos seguintes cursos: contabilidade e finanças, administração, economia, direito;
- Experiência na área de gestão financeira, análise de custos, tributação e contabilidade;
- Conhecimento de sistemas informatizados de gestão financeira;
- Conhecimento na área de viabilidade econômica de empreendimentos;
- Conhecimento da legislação tributária.

01 profissional da área de produção

Técnico 8

- Graduação nível superior em pelo menos um dos seguintes cursos: engenharia de produção ou engenharia de alimentos, agronomia, nutrição, veterinária ou zootecnia;
- Experiência em processos de produção agropecuária;
- Experiência com análise nutricional;
- Experiência em boas práticas de produção de alimentos;

- Conhecimento dos processos tecnológicos envolvidos no beneficiamento e na industrialização de produtos agrícolas;
- Conhecimento na área de logística;
- Conhecimento em legislação sanitária, agroindustrial e ambiental.

02 profissional da área de agricultura familiar

Técnico 9 e 10

- Graduação nível superior em qualquer área;
- Experiência na implementação das políticas públicas para agricultura familiar;
- Experiência em desenvolvimento organizacional ou planejamento participativo;
- Experiência profissional em desenvolvimento das organizações econômicas da agricultura familiar;
- Conhecimento na área de comercialização de produtos da agricultura familiar;
- Preferencialmente ter experiência profissional na região da chamada nos últimos 5 (cinco) anos.

Perfil dos Profissionais da Equipe Técnica (14 técnicos): LOTES 8 e 9

06 profissionais da área de gestão

Técnico 1

- Graduação nível superior na área de administração;
- Experiência em gestão de empresas/empreendimentos e estratégias de produção e comercialização de bens ou serviços;
- Conhecimento em administração de recursos humanos;
- Conhecimento em organização, sistemas e método (OSM);
- Conhecimento de mercado e cadeias produtivas;
- Conhecimento em sistemas de informação.

Técnico 2

- Graduação nível superior em pelos menos um dos seguintes cursos: administração, economia, gestão de cooperativas, gestão em agronegócio;
- Experiência em assessoria a cooperativas;
- Experiência em política e legislação cooperativista;
- Experiência em gestão de cooperativas;
- Conhecimento em Administração de Sistemas de Informação em Cooperativas;

Técnico 3, 4, e 5

- Graduação nível superior em pelo menos um dos seguintes cursos: administração, gestão do agronegócio, marketing, comunicação;
- Experiência em planejamento estratégico e marketing;
- Experiência em desenvolvimento de negócios e mapeamento de mercado e de negócios (preços, potencial e tendências);
- Experiência em comunicação;
- Experiência em análise de mercados;
- Experiência em elaboração de plano de negócios.

05 profissionais da área de contabilidade/finanças/custos

Técnicos 6, 7, 8, 9 e 10

- Graduação nível superior em pelo menos um dos seguintes cursos: contabilidade e finanças, administração, economia, direito;
- Experiência na área de gestão financeira, análise de custos, tributação e contabilidade;
- Conhecimento de sistemas informatizados de gestão financeira;
- Conhecimento na área de viabilidade econômica de empreendimentos;
- Conhecimento da legislação tributária.

01 profissional da área de produção

Técnico 11

- Graduação nível superior em pelo menos um dos seguintes cursos: engenharia de produção ou engenharia de alimentos, agronomia, nutrição, veterinária ou zootecnia;
- Experiência em processos de produção agropecuária;
- Experiência com análise nutricional;
- Experiência em boas práticas de produção de alimentos;
- Conhecimento dos processos tecnológicos envolvidos no beneficiamento e na industrialização de produtos agrícolas;
- Conhecimento na área de logística;
- Conhecimento em legislação sanitária, agroindustrial e ambiental.

03 profissional da área de agricultura familiar

Técnico 12, 13 e 14

- Graduação nível superior em qualquer área;
- Experiência na implementação das políticas públicas para agricultura familiar;
- Experiência em desenvolvimento organizacional ou planejamento participativo;
- Experiência profissional em desenvolvimento das organizações econômicas da agricultura familiar;
- Conhecimento na área de comercialização de produtos da agricultura familiar;
- Preferencialmente ter experiência profissional na região da chamada nos últimos 5 (cinco) anos.

Atribuições da Equipe Técnica

- Identificar os empreendimentos que serão atendidos pelo projeto;
- Desenvolver soluções técnicas, gerenciais e tecnológicas para os empreendimentos da agricultura familiar;
- Articular oportunidades de fortalecimento dos empreendimentos;
- Realizar visitas técnicas aos empreendimentos assistidos;
- Realizar e sistematizar o pré-diagnóstico e o diagnóstico;
- Prestar assistência na organização, manutenção e atualização do banco de dados do Projeto;
- Participar de reuniões de planejamento e de trabalho da equipe do projeto;
- Elaborar os Planos de Aprimoramento;

- Realizar visitas técnicas aos empreendimentos para implementação e monitoramento do Plano de Aprimoramento;
- Articular esforços junto a outros atores sociais (governamentais, não governamentais e/ou empresariais), que possam resultar em oportunidades para o aprimoramento dos empreendimentos;
- Realizar os estudos de demanda com apoio do coordenador;
- Executar trabalhos supervisionados de levantamentos de dados e informações necessárias ao bom andamento dos trabalhos;
- Realizar e participar de reuniões de sistematização e avaliação do projeto.

Na proposta técnica a entidade de ATER deverá apresentar de forma clara a metodologia da distribuição da equipe técnica em campo e suas atribuições; a forma como se dará a relação com os empreendimentos da agricultura familiar e com os gestores públicos de municípios e Estado e os mecanismos de coordenação da equipe.

11. Metodologia para Execução dos Serviços

A metodologia para a ação da Ater pública deve ter um caráter educativo, com ênfase na pedagogia da prática, promovendo a geração e apropriação coletiva de conhecimentos, a construção de processos de desenvolvimento sustentável e a adaptação e adoção de tecnologias voltadas para a construção de agriculturas sustentáveis.

No processo de desenvolvimento rural sustentável, o papel das instituições, bem como dos agentes de Ater, do ensino e da pesquisa, deverá ser exercido mediante uma relação dialética e dialógica com os agricultores e demais públicos da extensão, que parta da problematização sobre os fatos concretos da realidade.

A partir dessas premissas, deverão ser privilegiadas atividades planejadas com metodologias participativas e técnicas que contemplem o protagonismo dos beneficiários, bem como estratégias de geração e socialização de conhecimentos e de mobilização comunitária, que possibilitem a participação de agricultores e demais públicos da extensão como agentes do desenvolvimento rural sustentável. A metodologia deverá procurar identificar, refletir e agir sobre as relações de desigualdade entre os atores sociais no meio rural, oportunizando e potencializando o desenvolvimento socioambiental e econômico.

Com base nestes princípios metodológicos, a proposta técnica a ser apresentada pela entidade de ATER deverá descrever detalhadamente a metodologia que utilizará no decurso do contrato, devidamente fundamentada teoricamente, para a realização das atividades contratadas.

12. Encaminhamento das Propostas

As propostas deverão ser postadas atendendo ao previsto nesta Chamada Pública, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da publicação do extrato da presente Chamada Pública no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico do MDA. Deverão ser encaminhadas via SEDEX ou entregues diretamente no protocolo do MDA, **devidamente lacradas e identificadas**, seguindo obrigatoriamente o modelo abaixo:

Chamada Pública de ATER nº06/2012

Nº do lote a qual a proposta técnica concorre

A/C

Sr. Laudemir Müller – SAF/MDA

Setor Bancário Norte – SBN, Quadra 1

Edifício Palácio do Desenvolvimento, 20º Andar, sala 2007

Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural

CEP 70057-900 Brasília/DF

PROPOSTAS ENVIADAS EM DESACORDO SERÃO DESCLASSIFICADAS

As propostas somente serão abertas e analisadas após o 61º dia a contar da data de publicação do extrato da presente Chamada Pública no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico do MDA. O roteiro obrigatório para a elaboração da proposta técnica está no **Anexo III**.

Os esclarecimentos acerca desta Chamada Pública poderão ser feitos por meio dos contatos abaixo:

DGRAV/SAF Tel. 61 - 2020 0206

e-mail: maisgestao@mda.gov.br

13. Critérios a Serem Adotados para a Seleção da Entidade de ATER

Encerrado o prazo estabelecido para recebimento das propostas, o MDA fará a análise inicial quanto ao enquadramento das propostas nos termos desta Chamada. As propostas habilitadas serão analisadas por uma câmara técnica, composta pela equipe técnica do MDA, podendo haver convidados indicados por este Ministério. A avaliação das propostas será realizada em duas etapas, análise documental e análise técnica.

13.1 Etapas de Seleção

Etapa I: Análise Documental (etapa eliminatória)

Esta etapa, de caráter eliminatório, realizada pela equipe técnica do MDA, utilizará como critérios os itens a seguir discriminados. O não atendimento a qualquer um deles acarretará na eliminação da proposta.

- a) encaminhamento da proposta no prazo estabelecido;
- b) a entidade proponente deve estar habilitada conforme descrito no item 3;
- c) **envio do Projeto Básico que contemple TODOS os itens do roteiro de projeto Anexo III.**

Etapa II: Análise Técnica (classificatória e eliminatória)

Esta etapa tem caráter eliminatório e classificatório. As propostas aprovadas na Etapa I serão avaliadas conforme:

- I. experiência da entidade na execução de atividades de ATER para comercialização (Bloco 1);
- II. experiência e composição da equipe técnica que executará o serviço contratado (Bloco 2);
- III. qualidade da proposta técnica (Bloco 3).

A classificação das entidades será feita de acordo com a pontuação obtida nos critérios objetivos apresentados no **Anexo V**. Será selecionada em primeiro lugar a

proposta que obtiver maior pontuação, que será contratada de acordo com a disponibilidade orçamentária para esta Chamada Pública.

Em caso de empate, serão considerados como critérios de desempate, na ordem:

- Maior pontuação no bloco de avaliação 3 – Proposta Técnica;
- Maior pontuação no bloco de avaliação 2 – Experiência da equipe técnica executora dos serviços;
- Maior pontuação no bloco de avaliação 1 - Experiência da entidade na execução de atividades de ATER para comercialização.

Serão eliminadas as propostas que:

- I. não atenderem a qualquer um dos itens da etapa I;
- II. obtiverem pontuação final inferior a 50% do total de pontos;
- III. apresentarem composição da equipe técnica inferior aos limites mínimos exigidos nessa Chamada Pública ou;
- IV. não obedecerem as exigências previstas nesta Chamada Pública.

14. Divulgação dos Resultados

O resultado desta Chamada Pública será publicado no sítio eletrônico do MDA, em até 30 (trinta) dias após o encerramento da análise das propostas.

15. Validade das Propostas

A administração poderá convocar a entidade executora selecionada em primeiro lugar para assinar o contrato dentro do prazo de validade da proposta, que será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da divulgação do resultado da seleção.

A entidade selecionada deverá apresentar, quando convocada para assinar o contrato, documentação relativa à sua regularidade fiscal, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, prorrogável uma vez por igual período, desde que justificado o motivo do atraso e aceito pelo MDA. Decorrido o prazo concedido, poderá ser convocada a proposta seguinte, obedecida à ordem de classificação.

Na hipótese de não haver outras entidades classificadas, poderá ser realizada nova chamada pública.

16. Casos Omissos e Situações Não Previstas

Para solucionar casos omissos e situações não previstas nesta Chamada Pública, deverá ser encaminhado expediente ao Diretor do DATER, para os devidos esclarecimentos.

ANEXO I

Informações sobre a Metodologia de Assistência Técnica em Organização, Gestão, Produção e Comercialização para Empreendimentos da Agricultura Familiar – ATER Mais Gestão

1 - O que é o projeto ATER Mais Gestão?

É uma iniciativa da SAF/DGRAV em dispor de uma metodologia com abordagem multidisciplinar, que permite a identificação e resolução de problemas técnico-gerenciais e tecnológicos, para incrementar a competitividade e promover a cultura de sustentabilidade social e econômica nos empreendimentos da agricultura familiar.

2 - Qual a sua origem?

O projeto é inspirado na metodologia PEIEX desenvolvida no âmbito do Projeto de Extensão Industrial Exportadora do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), originalmente dirigida ao setor de micro e pequenas empresas urbanas. O DGRAV apoiou a adaptação das ferramentas do PEIEX, por meio de parceria com A Casa Verde – Cultura e Meio Ambiente e com a colaboração do Centro de Apoio a Microempreendedores – CAM. O objetivo desta adaptação foi construir uma metodologia apropriada ao contexto de empreendimentos da Agricultura Familiar, respeitando suas particularidades e sua diversidade produtiva.

Desta parceria resultou a Metodologia de Assistência Técnica em Organização, Gestão, Produção e Comercialização para Empreendimentos da Agricultura Familiar – ATER Mais Gestão. Ela representa um esforço do DGRAV para dispor ferramentas que permitam

identificar e enfrentar com eficiência os principais problemas apresentados pelos empreendimentos da agricultura familiar no âmbito da organização social, da gestão administrativa, da produção e da comercialização.

3 - Quais os seus principais objetivos ?

1. Fortalecer o associativismo e o desenvolvimento institucional de empreendimentos da Agricultura Familiar.
2. Ampliar o acesso a produtos e serviços de apoio disponíveis nas instituições de governo e setor privado.
3. Introduzir melhorias técnico-gerenciais e tecnológicas nos empreendimentos .
4. Incrementar o desempenho dos empreendimentos.
5. Contribuir para a elevação dos níveis de emprego e renda.
6. Promover a capacitação para a inovação.
7. Promover o protagonismo dos empreendedores familiares na interação entre os empreendimentos e instituição de apoio e cooperação .

4 - A ATER Mais Gestão passo-a-passo:

A ATER Mais Gestão prevê , basicamente, os seguintes passos:

- a) Realização de diagnósticos, considerando áreas funcionais: Administração Organizacional, Recursos Humanos, Finanças e Custos, Vendas e Marketing, Produção e Manufatura e Gestão Ambiental;
- b) Elaboração da Matriz de Identificação Estratégica (MIEs) - instrumento capaz de demonstrar a situação das áreas funcionais do empreendimento, de modo a orientar a tomada de decisões e a ação dos gestores do empreendimento;
- c) Planos de Aprimoramento, com base na interpretação das MIEs e dos potenciais e/ou oportunidades verificadas.
- d) Difusão, junto aos empreendimentos, das principais políticas públicas para desenvolvimento rural, promovidas pelo MDA.
- e) Resolução de problemas pontuais detectados nos empreendimentos assistidos, e no escopo das especializações da equipe técnica do projeto.
- f) Estímulo ao associativismo e aos processos de gestão coletiva e seu aprimoramento.
- g) Implantação de soluções de conjunto, orientadas pelos Planos de Desenvolvimento.

ANEXO II – Detalhamento número e Custo das Atividades

Lote 1 – Amazonas, Para e Rondônia								
1. Mobilização e Seleção dos empreendimentos								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Mobilização	22	4	88	1	22	22 relatórios descritivos da mobilização e seleção do beneficiário, ateste do beneficiário e Termo de Adesão ao projeto.	R\$ 1.852,07	R\$ 40.745,54
TOTAL 1:							R\$ 40.745,54	
2. Pré-Diagnóstico individual dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Pré-diagnóstico	22	16	352	1	22	22 Pré-Diagnósticos individuais das cooperativas com o ateste do beneficiário, registro fotográfico.	R\$ 7.408,28	R\$ 162.982,16
TOTAL 2:							R\$ 162.982,16	
3. Diagnóstico individual dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Diagnóstico	22	32	704	1	22	22 Diagnósticos individuais das cooperativas contendo a matriz de identificação estratégica com o ateste do beneficiário e registro fotográfico.	R\$ 14.816,56	R\$ 325.964,32
TOTAL 3:							R\$ 325.964,32	
4. Plano de Aprimoramento do Empreendimento								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Plano de Aprimoramento	22	120	2640	1	22	22 Planos de Aprimoramento e planejamento da implementação do Plano e o ateste do beneficiário.	R\$ 55.562,10	R\$ 1.222.366,20
TOTAL 4:							R\$ 1.222.366,20	

5. Visitas Técnicas para Implementação do Plano de Aprimoramento								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Visitas Técnicas	440	8	3520	1	22	440 Visitas técnicas implementação do Plano de Aprimoramento com registro fotográfico e ateste do beneficiário	R\$ 3.704,14	R\$ 1.629.821,60
TOTAL 5:								R\$ 1.629.821,60
6. Atualização do Plano de Aprimoramento								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Plano de Aprimoramento Atualizado	22	40	880	1	22	22 Planos de Aprimoramento atualizados, relatório com análise da implementação do plano e o ateste do beneficiário.	R\$ 18.520,70	R\$ 407.455,40
TOTAL 6:								R\$ 407.455,40
7. Encontro de avaliação do projeto								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Encontro de avaliação do projeto	1	16	16	22	22	01 Relatório descritivo contendo avaliação do projeto, fotos, listas de presença e ateste dos beneficiários.	R\$ 16.267,84	R\$ 16.267,84
TOTAL 7:								R\$ 16.267,84
Total das Atividades Individuais								R\$ 3.789.335,22
Total das Atividades Grupais								R\$ 16.267,84

Lote 2 – Alagoas e Bahia

1. Mobilização e Seleção dos empreendimentos

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Mobilização	46	4	184	1	46	46 relatórios descritivos da mobilização e seleção do beneficiário, ateste do beneficiário e Termo de Adesão ao projeto.	R\$ 1.153,34	R\$ 53.053,79
TOTAL 1:								R\$ 53.053,79

2. Pré-Diagnóstico individual dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Pré-diagnóstico	46	16	736	1	46	46 Pré-Diagnósticos individuais das cooperativas com o ateste do beneficiário, registro fotográfico.	R\$ 4.613,37	R\$ 212.215,15
TOTAL 2:								R\$ 212.215,15

3. Diagnóstico individual dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Diagnóstico	46	32	1472	1	46	46 Diagnósticos individuais das cooperativas contendo a matriz de identificação estratégica com o ateste do beneficiário e registro fotográfico.	R\$ 9.226,75	R\$ 424.430,30
TOTAL 3:								R\$ 424.430,30

4. Plano de Aprimoramento do Empreendimento

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Plano de Aprimoramento	46	120	5520	1	46	46 Planos de Aprimoramento e planejamento da implementação do Plano e o ateste do beneficiário.	R\$ 34.600,30	R\$ 1.591.613,62
TOTAL 4:								R\$ 1.591.613,62

5. Visitas Técnicas para Implementação do Plano de Aprimoramento								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Visitas Técnicas	920	8	7360	1	46	920 Visitas técnicas implementação do Plano de Aprimoramento com registro fotográfico e ateste do beneficiário	R\$ 2.306,69	R\$ 2.122.151,49
TOTAL 5:								R\$ 2.122.151,49
6. Atualização do Plano de Aprimoramento								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Plano de Aprimoramento Atualizado	46	40	1840	1	46	46 Planos de Aprimoramento atualizados, relatório com análise da implementação do plano e o ateste do beneficiário.	R\$ 11.533,43	R\$ 530.537,87
TOTAL 6:								R\$ 530.537,87
7. Encontro de avaliação do projeto								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Encontro de avaliação do projeto	1	16	16	46	46	01 Relatório descritivo contendo avaliação do projeto, fotos, listas de presença e ateste dos beneficiários.	R\$ 32.449,12	R\$ 32.449,12
TOTAL 7:								R\$ 32.449,12
Total das Atividades Individuais								R\$ 4.934.002,21
Total das Atividades Grupais								R\$ 32.449,12

Lote 3 – Paraíba e Rio Grande do Norte

1. Mobilização e Seleção dos empreendimentos

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Mobilização	9	4	36	1	9	09 relatórios descritivos da mobilização e seleção do beneficiário, ateste do beneficiário e Termo de Adesão ao projeto.	R\$ 3.181,73	R\$ 28.635,57
TOTAL 1:								R\$ 28.635,57

2. Pré-Diagnóstico individual dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Pré-diagnóstico	9	16	144	1	9	09 Pré-Diagnósticos individuais das cooperativas com o ateste do beneficiário, registro fotográfico.	R\$ 12.726,92	R\$ 114.542,26
TOTAL 2:								R\$ 114.542,26

3. Diagnóstico individual dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Diagnóstico	9	32	288	1	9	09 Diagnósticos individuais das cooperativas contendo a matriz de identificação estratégica com o ateste do beneficiário e registro fotográfico.	R\$ 25.453,84	R\$ 229.084,53
TOTAL 3:								R\$ 229.084,53

4. Plano de Aprimoramento do Empreendimento

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Plano de Aprimoramento	9	120	1080	1	9	09 Planos de Aprimoramento e planejamento da implementação do Plano e o ateste do beneficiário.	R\$ 95.451,89	R\$ 859.066,98
TOTAL 4:								R\$ 859.066,98

5. Visitas Técnicas para Implementação do Plano de Aprimoramento								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Visitas Técnicas	180	8	1440	1	9	180 Visitas técnicas implementação do Plano de Aprimoramento com registro fotográfico e ateste do beneficiário	R\$ 6.363,46	R\$ 1.145.422,63
TOTAL 5:								R\$ 1.145.422,63
6. Atualização do Plano de Aprimoramento								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Plano de Aprimoramento Atualizado	9	40	360	1	9	09 Planos de Aprimoramento atualizados, relatório com análise da implementação do plano e o ateste do beneficiário.	R\$ 31.817,30	R\$ 286.355,66
TOTAL 6:								R\$ 286.355,66
7. Encontro de avaliação do projeto								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Encontro de avaliação do projeto	1	16	16	9	9	01 Relatório descritivo contendo avaliação do projeto, fotos, listas de presença e ateste dos beneficiários.	R\$ 7.502,98	R\$ 7.502,98
TOTAL 7:								R\$ 7.502,98
Total das Atividades Individuais								R\$ 2.663.107,62
Total das Atividades Grupais								R\$ 7.502,98
TOTAL LOTE 3								R\$ 2.670.610,60

Lote 4 – Goiás

1. Mobilização e Seleção dos empreendimentos

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Mobilização	20	4	80	1	20	20 relatórios descritivos da mobilização e seleção do beneficiário, ateste do beneficiário e Termo de Adesão ao projeto.	R\$ 1.937,78	R\$ 38.755,67
TOTAL 1:								R\$ 38.755,67

2. Pré- Diagnóstico individual dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Pré-diagnóstico	20	16	320	1	20	20 Pré-Diagnósticos individuais das cooperativas com o ateste do beneficiário, registro fotográfico.	R\$ 7.751,13	R\$ 155.022,69
TOTAL 2:								R\$ 155.022,69

3. Diagnóstico individual dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Diagnóstico	20	32	640	1	20	20 Diagnósticos individuais das cooperativas contendo a matriz de identificação estratégica com o ateste do beneficiário e registro fotográfico.	R\$ 15.502,27	R\$ 310.045,38
TOTAL 3:								R\$ 310.045,38

4. Plano de Aprimoramento do Empreendimento

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Plano de Aprimoramento	20	120	2400	1	20	20 Planos de Aprimoramento e planejamento da implementação do Plano e o ateste do beneficiário.	R\$ 58.133,51	R\$ 1.162.670,17
TOTAL 4:								R\$ 1.162.670,17

5. Visitas Técnicas para Implementação do Plano de Aprimoramento								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Visitas Técnicas	400	8	3200	1	20	400 Visitas técnicas implementação do Plano de Aprimoramento com registro fotográfico e ateste do beneficiário	R\$ 3.875,57	R\$ 1.550.226,89
TOTAL 5:								R\$ 1.550.226,89
6. Atualização do Plano de Aprimoramento								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Plano de Aprimoramento Atualizado	20	40	800	1	20	20 Planos de Aprimoramento atualizados, relatório com análise da implementação do plano e o ateste do beneficiário.	R\$ 19.377,84	R\$ 387.556,72
TOTAL 6:								R\$ 387.556,72
7. Encontro de avaliação do projeto								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Encontro de avaliação do projeto	1	16	16	20	20	01 Relatório descritivo contendo avaliação do projeto, fotos, listas de presença e ateste dos beneficiários.	R\$ 15.079,40	R\$ 15.079,40
TOTAL 7:								R\$ 15.079,40
Total das Atividades Individuais								R\$ 3.604.277,52
Total das Atividades Grupais								R\$ 15.079,40
TOTAL LOTE 4								R\$ 3.619.356,92

Lote 5 – MT e MS

1. Mobilização e Seleção dos empreendimentos

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Mobilização	14	4	56	1	14	14 relatórios descritivos da mobilização e seleção do beneficiário, ateste do beneficiário e Termo de Adesão ao projeto.	R\$ 2.145,39	R\$ 30.035,47
TOTAL 1:							R\$ 30.035,47	

2. Pré-Diagnóstico individual dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Pré-diagnóstico	14	16	224	1	14	14 Pré-Diagnósticos individuais das cooperativas com o ateste do beneficiário, registro fotográfico.	R\$ 8.581,56	R\$ 120.141,88
TOTAL 2:							R\$ 120.141,88	

3. Diagnóstico individual dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Diagnóstico	14	32	448	1	14	14 Diagnósticos individuais das cooperativas contendo a matriz de identificação estratégica com o ateste do beneficiário e registro fotográfico.	R\$ 17.163,13	R\$ 240.283,77
TOTAL 3:							R\$ 240.283,77	

4. Plano de Aprimoramento do Empreendimento

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Plano de Aprimoramento	14	120	1680	1	14	14 Planos de Aprimoramento e planejamento da implementação do Plano e o ateste do beneficiário.	R\$ 64.361,72	R\$ 901.064,13
TOTAL 4:							R\$ 901.064,13	

5. Visitas Técnicas para Implementação do Plano de Aprimoramento								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Visitas Técnicas	280	8	2240	1	14	280 Visitas técnicas implementação do Plano de Aprimoramento com registro fotográfico e ateste do beneficiário	R\$ 4.290,78	R\$ 1.201.418,84
TOTAL 5:								R\$ 1.201.418,84
6. Atualização do Plano de Aprimoramento								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Plano de Aprimoramento Atualizado	14	40	560	1	14	14 Planos de Aprimoramento atualizados, relatório com análise da implementação do plano e o ateste do beneficiário.	R\$ 21.453,91	R\$ 300.354,71
TOTAL 6:								R\$ 300.354,71
7. Encontro de avaliação do projeto								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Encontro de avaliação do projeto	1	16	16	14	14	01 Relatório descritivo contendo avaliação do projeto, fotos, listas de presença e ateste dos beneficiários.	R\$ 10.874,08	R\$ 10.874,08
TOTAL 7:								R\$ 10.874,08
Total das Atividades Individuais								R\$ 2.793.298,80
Total das Atividades Grupais								R\$ 10.874,08
TOTAL LOTE 5								R\$ 2.804.172,88

Lote 6 – ES e RJ

1. Mobilização e Seleção dos empreendimentos

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Mobilização	15	4	60	1	15	15 relatórios descritivos da mobilização e seleção do beneficiário, ateste do beneficiário e Termo de Adesão ao projeto.	R\$ 1.892,94	R\$ 28.394,14
TOTAL 1:								R\$ 28.394,14

2. Pré-Diagnóstico individual dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Pré-diagnóstico	15	16	240	1	15	15 Pré-Diagnósticos individuais das cooperativas com o ateste do beneficiário, registro fotográfico.	R\$ 7.571,77	R\$ 113.576,55
TOTAL 2:								R\$ 113.576,55

3. Diagnóstico individual dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Diagnóstico	15	32	480	1	15	15 Diagnósticos individuais das cooperativas contendo a matriz de identificação estratégica com o ateste do beneficiário e registro fotográfico.	R\$ 15.143,54	R\$ 227.153,10
TOTAL 3:								R\$ 227.153,10

4. Plano de Aprimoramento do Empreendimento

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Plano de Aprimoramento	15	120	1800	1	15	15 Planos de Aprimoramento e planejamento da implementação do Plano e o ateste do beneficiário.	R\$ 56.788,28	R\$ 851.824,14
TOTAL 4:								R\$ 851.824,14

5. Visitas Técnicas para Implementação do Plano de Aprimoramento								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Visitas Técnicas	300	8	2400	1	15	300 Visitas técnicas implementação do Plano de Aprimoramento com registro fotográfico e ateste do beneficiário	R\$ 3.785,89	R\$ 1.135.765,52
TOTAL 5:								R\$ 1.135.765,52
6. Atualização do Plano de Aprimoramento								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Plano de Aprimoramento Atualizado	15	40	600	1	15	15 Planos de Aprimoramento atualizados, relatório com análise da implementação do plano e o ateste do beneficiário.	R\$ 18.929,43	R\$ 283.941,38
TOTAL 6:								R\$ 283.941,38
7. Encontro de avaliação do projeto								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Encontro de avaliação do projeto	1	16	16	15	15	01 Relatório descritivo contendo avaliação do projeto, fotos, listas de presença e ateste dos beneficiários.	R\$ 11.548,30	R\$ 11.548,30
TOTAL 7:								R\$ 11.548,30
Total das Atividades Individuais								R\$ 2.640.654,84
Total das Atividades Grupais								R\$ 11.548,30
TOTAL LOTE 6								R\$ 2.652.203,14

Lote 7 – MG e SP

1. Mobilização e Seleção dos empreendimentos

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Mobilização	20	4	80	1	20	20 relatórios descritivos da mobilização e seleção do beneficiário, ateste do beneficiário e Termo de Adesão ao projeto.	R\$ 1.977,78	R\$ 39.555,66
TOTAL 1:								R\$ 39.555,66

2. Pré-Diagnóstico individual dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Pré-diagnóstico	20	16	320	1	20	20 Pré-Diagnósticos individuais das cooperativas com o ateste do beneficiário, registro fotográfico.	R\$ 7.911,13	R\$ 158.222,65
TOTAL 2:								R\$ 158.222,65

3. Diagnóstico individual dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Diagnóstico	20	32	640	1	20	20 Diagnósticos individuais das cooperativas contendo a matriz de identificação estratégica com o ateste do beneficiário e registro fotográfico.	R\$ 15.822,27	R\$ 316.445,30
TOTAL 3:								R\$ 316.445,30

4. Plano de Aprimoramento do Empreendimento

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Plano de Aprimoramento	20	120	2400	1	20	20 Planos de Aprimoramento e planejamento da implementação do Plano e o ateste do beneficiário.	R\$ 59.333,49	R\$ 1.186.669,89
TOTAL 4:								R\$ 1.186.669,89

5. Visitas Técnicas para Implementação do Plano de Aprimoramento								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Visitas Técnicas	400	8	3200	1	20	400 Visitas técnicas implementação do Plano de Aprimoramento com registro fotográfico e ateste do beneficiário	R\$ 3.955,57	R\$ 1.582.226,52
TOTAL 5:								R\$ 1.582.226,52
6. Atualização do Plano de Aprimoramento								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Plano de Aprimoramento Atualizado	20	40	800	1	20	20 Planos de Aprimoramento atualizados, relatório com análise da implementação do plano e o ateste do beneficiário.	R\$ 19.777,83	R\$ 395.556,63
TOTAL 6:								R\$ 395.556,63
7. Encontro de avaliação do projeto								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Encontro de avaliação do projeto	1	16	16	20	20	01 Relatório descritivo contendo avaliação do projeto, fotos, listas de presença e ateste dos beneficiários.	R\$ 14.919,40	R\$ 14.919,40
TOTAL 7:								R\$ 14.919,40
Total das Atividades Individuais								R\$ 3.678.676,66
Total das Atividades Grupais								R\$ 14.919,40
TOTAL LOTE 7								R\$ 3.693.596,06

Lote 8 – PR e SC

1. Mobilização e Seleção dos empreendimentos

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Mobilização	57	4	228	1	57	57 relatórios descritivos da mobilização e seleção do beneficiário, ateste do beneficiário e Termo de Adesão ao projeto.	R\$ 1.258,18	R\$ 71.716,08
TOTAL 1:								R\$ 71.716,08

2. Pré-Diagnóstico individual dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Pré-diagnóstico	57	16	912	1	57	57 Pré-Diagnósticos individuais das cooperativas com o ateste do beneficiário, registro fotográfico.	R\$ 5.032,71	R\$ 286.864,33
TOTAL 2:								R\$ 286.864,33

3. Diagnóstico individual dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Diagnóstico	57	32	1824	1	57	57 Diagnósticos individuais das cooperativas contendo a matriz de identificação estratégica com o ateste do beneficiário e registro fotográfico.	R\$ 10.065,42	R\$ 573.728,67
TOTAL 3:								R\$ 573.728,67

4. Plano de Aprimoramento do Empreendimento

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Plano de Aprimoramento	57	120	6840	1	57	57 Planos de Aprimoramento e planejamento da implementação do Plano e o ateste do beneficiário.	R\$ 37.745,31	R\$ 2.151.482,50
TOTAL 4:								R\$ 2.151.482,50

5. Visitas Técnicas para Implementação do Plano de Aprimoramento								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Visitas Técnicas	1140	8	9120	1	57	1140 Visitas técnicas implementação do Plano de Aprimoramento com registro fotográfico e ateste do beneficiário	R\$ 2.516,35	R\$ 2.868.643,33
TOTAL 5:								R\$ 2.868.643,33
6. Atualização do Plano de Aprimoramento								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Plano de Aprimoramento Atualizado	57	40	2280	1	57	57 Planos de Aprimoramento atualizados, relatório com análise da implementação do plano e o ateste do beneficiário.	R\$ 12.581,77	R\$ 717.160,83
TOTAL 6:								R\$ 717.160,83
7. Encontro de avaliação do projeto								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Encontro de avaliação do projeto	1	16	16	57	57	01 Relatório descritivo contendo avaliação do projeto, fotos, listas de presença e ateste dos beneficiários.	R\$ 39.865,54	R\$ 39.865,54
TOTAL 7:								R\$ 39.865,54
Total das Atividades Individuais								R\$ 6.669.595,75
Total das Atividades Grupais								R\$ 39.865,54
TOTAL LOTE 8								R\$ 6.709.461,29

Lote 9 – RS

1. Mobilização e Seleção dos empreendimentos

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Mobilização	62	4	248	1	62	62 relatórios descritivos da mobilização e seleção do beneficiário, ateste do beneficiário e Termo de Adesão ao projeto.	R\$ 1.151,99	R\$ 71.423,25
TOTAL 1:								R\$ 71.423,25

2. Pré-Diagnóstico individual dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Pré-diagnóstico	62	16	992	1	62	62 Pré-Diagnósticos individuais das cooperativas com o ateste do beneficiário, registro fotográfico.	R\$ 4.607,95	R\$ 285.692,99
TOTAL 2:								R\$ 285.692,99

3. Diagnóstico individual dos empreendimentos coletivos da agricultura familiar

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Diagnóstico	62	32	1984	1	62	62 Diagnósticos individuais das cooperativas contendo a matriz de identificação estratégica com o ateste do beneficiário e registro fotográfico.	R\$ 9.215,90	R\$ 571.385,98
TOTAL 3:								R\$ 571.385,98

4. Plano de Aprimoramento do Empreendimento

Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Plano de Aprimoramento	62	120	7440	1	62	62 Planos de Aprimoramento e planejamento da implementação do Plano e o ateste do beneficiário.	R\$ 34.559,64	R\$ 2.142.697,41
TOTAL 4:								R\$ 2.142.697,41

5. Visitas Técnicas para Implementação do Plano de Aprimoramento								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Visitas Técnicas	1240	8	9920	1	62	1240 Visitas técnicas implementação do Plano de Aprimoramento com registro fotográfico e ateste do beneficiário	R\$ 2.303,98	R\$ 2.856.929,88
TOTAL 5:								R\$ 2.856.929,88
6. Atualização do Plano de Aprimoramento								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Plano de Aprimoramento Atualizado	62	40	2480	1	62	62 Planos de Aprimoramento atualizados, relatório com análise da implementação do plano e o ateste do beneficiário.	R\$ 11.519,88	R\$ 714.232,47
TOTAL 6:								R\$ 714.232,47
7. Encontro de avaliação do projeto								
Descrição da Atividade	Quant.	Duração Unitária das Atividades (horas)	Duração Total da Atividade (horas)	Nº de Beneficiário por Atividade	Nº Total Beneficiários	Produto Final	Valor Unitário	Valor Total
Encontro de avaliação do projeto	1	16	16	62	62	01 Relatório descritivo contendo avaliação do projeto, fotos, listas de presença e ateste dos beneficiários.	R\$ 43.236,64	R\$ 43.236,64
TOTAL 7:								R\$ 43.236,64
Total das Atividades Individuais								R\$ 6.642.361,96
Total das Atividades Grupais								R\$ 43.236,64
TOTAL LOTE 9								R\$ 6.685.598,60

ANEXO III - Roteiro para Elaboração de Proposta Técnica*

Os itens da Proposta Técnica devem considerar os critérios definidos no Anexo V desta Chamada Pública.

Solicitamos que sejam enviados:

- cópia eletrônica da proposta, gravada em CD ou DVD, em formato .pdf e .doc;
- proposta com páginas numeradas;
- cópia do estatuto/contrato social;
- cópia da Ata de Posse ou outro documento que comprove ser o Representante Legal com poderes para assinar o contrato;
- cópia da Carteira de Identidade e do CPF do representante legal;
- declaração de cumprimento Art.7 da CF (modelo do MDA Anexo V);
- declaração de superveniência de fato impeditivo da contratação (modelo do MDA Anexo V).

Somente serão aceitas propostas contendo:

- cópias dos comprovantes das informações apresentadas;
- obediência aos itens, numeração e sequência solicitados no quadro abaixo:

Item	Detalhamento
1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA	Número da Chamada e Lote (apenas 01 lote por proposta)
2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE	2.1 Nome da entidade
	2.2 CNPJ
	2.3 Endereço – Bairro – CEP – Cidade – UF
	2.4 E-mail
	2.5 Telefone/Fax
	2.6 Nº do credenciamento no SIATER; entidade credenciadora; UF do credenciamento
	2.7 Dados Bancários: Banco, nº banco, agência, nº conta corrente
	2.8 Responsável/Representante legal: Nome, cargo, CPF, RG, telefone, e-mail
	2.9 Responsável técnico: nome, cargo, telefone e e-mail
3. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROPOSTA	Breve apresentação do contexto da implementação do art. 14 da Lei 11.947/09 na região do lote proposto
4. METODOLOGIA	Detalhamento da forma como serão executadas as atividades previstas neste edital. Deve-se levar em conta a realidade local e demais variáveis pertinentes. Tratar, ainda: ▲ da distribuição da equipe técnica em campo e suas

	<p>atribuições; da forma como se dará a relação com os empreendimentos da agricultura familiar e com os gestores públicos de municípios e Estado;</p> <p>▲ dos mecanismos de coordenação da equipe.</p>
5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA	Considerando o Anexo II , apresentar a conforme quadro 5.
6. CURRÍCULO DA ENTIDADE	<p>6.1 Apresentação de breve histórico da entidade.</p> <p>6.2 Apresentação da experiência da entidade, conforme o bloco I do Anexo V. Deve conter tabela com as informações (numeradas e na sequência do Anexo V) e, em sequência, as cópias dos respectivos comprovantes. Experiência que se encaixe em mais de um critério será contabilizada somente uma vez, devendo a entidade definir em que item vai concorrer.</p>
7. CURRÍCULO DOS TÉCNICOS	<p>7.1 Apresentação dos currículos da equipe técnica que executará as atividades de campo, obedecendo o modelo do Anexo IV e os comprovantes de escolaridade. A entidade deve indicar quais técnicos exercerão a função de coordenador geral e de equipe técnica.</p> <p>Obs: Somente deverão compor as equipes os(as) técnicos(as) e Coordenadores que irão a campo. Profissionais de apoio e escritório não devem entrar na composição da equipe técnica.</p>

*Solicitamos que a encadernação seja feita **sem** espiral

Todas as cópias dos comprovantes e informações declaradas na proposta técnica serão conferidas por meio dos documentos comprobatórios originais, no momento da contratação.

ANEXO IV – FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Relação da Equipe Responsável pela Execução do Projeto (Coordenador/Técnicos)

Nome do(a) Técnico(a)	Serviço(s) a executar no projeto
	Coordenador geral
	Relação dos Técnicos de acordo com o Lote

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE *CURRICULUM VITAE* DA EQUIPE TÉCNICA

Nome e sigla da Entidade onde trabalha:			
Nome do(a) Profissional (sem abreviações):		Data do nascimento:	Nacionalidade:
Endereço eletrônico:	(DDD) Telefone:	Celular:	CPF:

Formação acadêmica:	(em ordem cronológica inversa) <i>informar o título obtido (Técnico ou Profissionalizante; Bacharelado ou Licenciatura; Especialização; Mestrado ou Doutorado)</i>		
Curso:	Instituição /UF:	Ano de conclusão:	
Curso:	Instituição /UF:	Ano de conclusão:	
Curso:	Instituição /UF:	Ano de conclusão:	
Curso:	Instituição /UF:	Ano de conclusão:	

Experiência profissional:	(em ordem cronológica inversa) <i>considerar os trabalhos dos últimos 10 anos – citar experiência de campo, em projetos/programas de Ater/Capacitação de agricultores familiares; experiência escrita (como autor ou co-autor de relatórios, pesquisas e outras produções vinculadas às ações do projeto)</i>		
Empresa/UF:	Cargo/Função:	Atividades realizadas:	Período (*):
Empresa/UF:	Cargo/Função:	Atividades realizadas:	Período (*):
Empresa/UF:	Cargo/Função:	Atividades realizadas:	Período (*):
Empresa/UF:	Cargo/Função:	Atividades realizadas:	Período (*):
Empresa/UF:	Cargo/Função:	Atividades realizadas:	Período (*):
Empresa/UF:	Cargo/Função:	Atividades realizadas:	Período (*):
Empresa/UF:	Cargo/Função:	Atividades realizadas:	Período (*):
Empresa/UF:	Cargo/Função:	Atividades realizadas:	Período (*):
Empresa/UF:	Cargo/Função:	Atividades realizadas:	Período (*):
Empresa/UF:	Cargo/Função:	Atividades realizadas:	Período (*):

Atividades no projeto	Cargo/Função:	Atividades a serem desenvolvidas sob sua responsabilidade:	Dedicação (horas/semana, mês, etc):
------------------------------	---------------	--	-------------------------------------

Declaração de compromisso:	
Declaro para os devidos fins que conheço o conteúdo do projeto e concordo em participar da execução do mesmo, desempenhando as atividades supra-citadas sob a minha responsabilidade, durante a vigência do contrato.	
Local/UF e data:	Assinatura do(a) Profissional:

(*) Período: citar o mês/ano de início e o mês/ano de término.

ANEXO V – CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE DE ATER

Critérios para seleção de entidade executora de serviços de ATER

Bloco 1 – Experiência da entidade em ATER para comercialização nos últimos 05 anos

Item	Descrição	Critério	Variável	Valor por unidade	Nº Máximo	Pontuação Total	Pontuação Máxima Total	Meios de Comprovação
1	Experiência em ATER na área de agricultura familiar e desenvolvimento rural.	Experiência em ATER na área de agricultura familiar e desenvolvimento rural.	Nº de projetos de ATER executados com recursos governamentais (35 pontos)	7	5	35	70	Extrato do DOU ou cópia do contrato ou convênio ou cópia do projeto
			Nº de projetos de ATER executados com recursos não governamentais (25 pontos)	7	5	35		Extrato do DOU ou cópia do contrato ou convênio ou cópia do projeto
2	Experiência na realização de ATER para empreendimentos da Agricultura Familiar para acesso ao mercado.	Experiência na realização de ATER para empreendimentos da Agricultura Familiar para acesso ao mercado.	Nº de projetos de ATER executados com recursos governamentais (40 pontos)	6	5	30	60	Extrato do DOU ou cópia do contrato ou convênio ou cópia do projeto
			Nº de projetos de ATER executados com recursos não governamentais (20 pontos)	6	5	30		Extrato do DOU ou cópia do contrato ou convênio ou cópia do projeto
3	Experiência em gestão de empreendimentos	Experiência em gestão de empreendimentos	Tem experiência em orientar empreendimentos na área de gestão (sim:10 não:0)	15	1	15	15	Cópia do projeto, contrato ou declaração dos beneficiários
4	Experiência em cooperativismo	Experiência em cooperativismo	Tem experiência em cooperativismo (sim:10 não:0)	10	1	10	10	Cópia do projeto, contrato ou declaração dos beneficiários
5	Experiência em execução de atividades de acesso a mercado institucional e privado	Experiência em execução de atividades de acesso a mercado institucional e privado	Nº de atividades executadas no âmbito dos mercados institucional e privado (45 pontos)	5	9	45	45	Relatório de execução, cópia do projeto, contrato ou declaração dos beneficiários
TOTAL BLOCO 1							200	

* CADA PROJETO PODERÁ SER APRESENTADO APENAS UMA VEZ PARA PONTUAÇÃO.

Bloco 2 – Experiência e composição da equipe técnica que executará o serviço contratado

Item	Descrição	Critério	Variável	Valor por unidade	Nº Máximo	Pontuação Total	Pontuação Máxima Total	Meios de Comprovação
7	Análise da multidisciplinariedade da equipe técnica	A equipe atende ao critério de multidisciplinariedade conforme item 10 da chamada	Sim:20 Não:0	1	20	20	20	Comprovante de Escolaridade
8	Coordenador da equipe técnica	Experiência profissional do coordenador	Experiência em gestão de projetos (02 pontos por ano completo – Máximo 20 pontos)	2	10	20	80	Currículo dos técnicos
			Experiência em coordenação de equipes (02 pontos por ano completo – Máximo 20 pontos)	2	10	20		Currículo dos técnicos
			Experiência em implementação das políticas públicas para a agricultura familiar	2	10	20		Currículo dos técnicos
			Experiência profissional na região da chamada nos últimos 05 anos (02 pontos por ano completo – Máximo 20 pontos)	2	10	20		Currículo dos técnicos

9	Experiência da equipe técnica (considerando-se apenas as atividades desenvolvidas nos últimos 10 anos). LOTES 3, 5 e 6	Experiência do Técnico 1	Experiência em gestão de empresas e estratégias de produção e comercialização de bens ou serviços; Conhecimento em administração de recursos humanos; Conhecimento em organização, sistemas e método (OSM); Conhecimento de mercado e cadeias produtivas; Conhecimento em sistemas de informação (Máximo 20 pontos)	1	20	20	100	Currículo dos técnicos
		Experiência do Técnico 2	Experiência em assessoria a cooperativas; Experiência em política e legislação cooperativista; Experiência em gestão de cooperativas; Conhecimento em Administração de Sistemas de Informação em Cooperativas. (Máximo 20 pontos)	1	20	20		Currículo dos técnicos
		Experiência do Técnico 3	Experiência em planejamento estratégico e marketing; Experiência em Desenvolvimento de negócios e mapeamento de mercado e de negócios (preços, potencial e tendências); Experiência em comunicação; Experiência em análise de mercados; Experiência em elaboração de plano de negócios (Máximo 20 pontos)	1	20	20		Currículo dos técnicos
		Experiência do Técnico 4	Experiência na área de gestão financeira, análise de custos, tributação e contabilidade; Conhecimento de sistemas informatizados de gestão financeira; Conhecimento na área de viabilidade econômica de empreendimentos; Conhecimento da legislação tributária (Máximo 20 pontos)	1	20	20		Currículo dos técnicos
		Experiência do Técnico 5	Experiência em processos de produção agropecuária; Experiência com análise nutricional; Experiência em boas práticas de produção de alimentos; Conhecimento na implementação das políticas públicas para agricultura familiar; Conhecimento em desenvolvimento organizacional ou planejamento participativo; Conhecimento em desenvolvimento das organizações econômicas da agricultura familiar; Conhecimento dos processos tecnológicos envolvidos no beneficiamento e na industrialização de produtos agrícolas; Conhecimento na área de logística; Conhecimento em legislação sanitária, agroindustrial e ambiental. (Máximo 20 pontos)	1	20	20		Currículo dos técnicos

<p>Experiência da equipe técnica (considerando-se apenas as atividades desenvolvidas nos últimos 10 anos). LOTES 1, 4 e 7</p>	Experiência do Técnico 1	Experiência em gestão de empresas e estratégias de produção e comercialização de bens ou serviços; Conhecimento em administração de recursos humanos; Conhecimento em organização, sistemas e método (OSM); Conhecimento de mercado e cadeias produtivas; Conhecimento em sistemas de informação (Máximo 20 pontos)	1	20	20	140	Currículo dos técnicos
	Experiência do Técnico 2	Experiência em assessoria a cooperativas; Experiência em política e legislação cooperativista; Experiência em gestão de cooperativas; Conhecimento em Administração de Sistemas de Informação em Cooperativas. (Máximo 20 pontos)	1	20	20		Currículo dos técnicos
	Experiência do Técnico 3	Experiência em planejamento estratégico e marketing; Experiência em Desenvolvimento de negócios e mapeamento de mercado e de negócios (preços, potencial e tendências); Experiência em comunicação; Experiência em análise de mercados; Experiência em elaboração de plano de negócios (Máximo 20 pontos)	1	20	20		Currículo dos técnicos
	Experiência do Técnico 4	Experiência na área de gestão financeira, análise de custos, tributação e contabilidade; Conhecimento de sistemas informatizados de gestão financeira; Conhecimento na área de viabilidade econômica de empreendimentos; Conhecimento da legislação tributária cooperativas (Máximo 20 pontos)	1	20	20		Currículo dos técnicos
	Experiência do Técnico 5	Experiência na área de gestão financeira, análise de custos, tributação e contabilidade; Conhecimento de sistemas informatizados de gestão financeira; Conhecimento na área de viabilidade econômica de empreendimentos; Conhecimento da legislação tributária (Máximo 20 pontos)	1	20	20		Currículo dos técnicos
	Experiência do Técnico 6	Experiência em processos de produção agropecuária; Experiência com análise nutricional; Experiência em boas práticas de produção de alimentos; Conhecimento dos processos tecnológicos envolvidos no beneficiamento e na industrialização de produtos agrícolas; Conhecimento na área de logística; Conhecimento em legislação sanitária, agroindustrial e ambiental. (Máximo 20 pontos)	1	20	20		Currículo dos técnicos
	Experiência do Técnico 7	Experiência na implementação das políticas públicas para agricultura familiar; Experiência em desenvolvimento organizacional ou planejamento participativo; Experiência profissional em desenvolvimento das organizações econômicas da agricultura familiar; Conhecimento na área de comercialização de produtos da agricultura familiar; Preferencialmente ter experiência profissional na região da chamada nos últimos 5 anos (Máximo 20 pontos)	1	20	20		Currículo dos técnicos

Experiência da equipe técnica (considerando-se apenas as atividades desenvolvidas nos últimos 10 anos). LOTE 2	Experiência do Técnico 1	Experiência em gestão de empresas e estratégias de produção e comercialização de bens ou serviços; Conhecimento em administração de recursos humanos; Conhecimento em organização, sistemas e método (OSM); Conhecimento de mercado e cadeias produtivas; Conhecimento em sistemas de informação (Máximo 20 pontos)	1	20	20	200	Curriculo dos técnicos
	Experiência do Técnico 2	Experiência em assessoria a cooperativas; Experiência em política e legislação cooperativas; Experiência em gestão de cooperativas; Conhecimento em Administração de Sistemas de Informação em Cooperativas. (Máximo 20 pontos)	1	20	20	200	Curriculo dos técnicos
	Experiência do Técnico 3	Experiência em planejamento estratégico e marketing; Experiência em Desenvolvimento de negócios e mapeamento de mercado e de negócios (preços, potencial e tendências); Experiência em comunicação; Experiência em análise de mercados; Experiência em elaboração de plano de negócios (Máximo 20 pontos)	1	20	20	200	Curriculo dos técnicos
	Experiência do Técnico 4	Experiência em planejamento estratégico e marketing; Experiência em Desenvolvimento de negócios e mapeamento de mercado e de negócios (preços, potencial e tendências); Experiência em comunicação; Experiência em análise de mercados; Experiência em elaboração de plano de negócios (Máximo 20 pontos)	1	20	20	200	Curriculo dos técnicos
	Experiência do Técnico 5	Experiência na área de gestão financeira, análise de custos, tributação e contabilidade; Conhecimento de sistemas informatizados de gestão financeira; Conhecimento na área de viabilidade econômica de empreendimentos; Conhecimento da legislação tributária que incide sobre as cooperativas (Máximo 20 pontos)	1	20	20	200	Curriculo dos técnicos
	Experiência do Técnico 6	Experiência na área de gestão financeira, análise de custos, tributação e contabilidade; Conhecimento de sistemas informatizados de gestão financeira; Conhecimento na área de viabilidade econômica de empreendimentos; Conhecimento da legislação tributária que incide sobre as cooperativas (Máximo 20 pontos)	1	20	20	200	Curriculo dos técnicos
	Experiência do Técnico 7	Experiência na área de gestão financeira, análise de custos, tributação e contabilidade; Conhecimento de sistemas informatizados de gestão financeira; Conhecimento na área de viabilidade econômica de empreendimentos; Conhecimento da legislação tributária que incide sobre as cooperativas (Máximo 20 pontos)	1	20	20	200	Curriculo dos técnicos
	Experiência do Técnico 8	Experiência em processos de produção agropecuária; Experiência com análise nutricional; Experiência em boas práticas de produção de alimentos; Conhecimento dos processos tecnológicos envolvidos no beneficiamento e na industrialização de produtos agrícolas; Conhecimento na área de logística; Conhecimento em legislação sanitária, agroindustrial e ambiental. (Máximo 20 pontos)	1	20	20	200	Curriculo dos técnicos
	Experiência do Técnico 9	Experiência na implementação das políticas públicas para agricultura familiar; Experiência em desenvolvimento organizacional ou planejamento participativo; Experiência profissional em desenvolvimento das organizações econômicas da agricultura familiar; Conhecimento na área de comercialização de produtos da agricultura familiar; Preferencialmente ter experiência profissional na região da chamada nos últimos 5 anos (Máximo 20 pontos)	1	20	20	200	Curriculo dos técnicos
	Experiência do Técnico 10	Experiência na implementação das políticas públicas para agricultura familiar; Experiência em desenvolvimento organizacional ou planejamento participativo; Experiência profissional em desenvolvimento das organizações econômicas da agricultura familiar; Conhecimento na área de comercialização de produtos da agricultura familiar; Preferencialmente ter experiência profissional na região da chamada nos últimos 5 anos (Máximo 20 pontos)	1	20	20	200	Curriculo dos técnicos

		Experiência em gestão de empresas e estratégias de produção e comercialização de bens ou serviços; Conhecimento em administração de recursos humanos; Conhecimento em organização e método (OSM); Conhecimento de mercado e canais produtivos; Conhecimento em sistemas de informação (Máximo 20 pontos)	1	20	20		Curriculo dos técnicos
		Experiência em assessoria a cooperativas; Experiência em política e legislação cooperativas; Experiência em gestão de cooperativas; Conhecimento em administração de Sistemas de Informação em Cooperativas. (Máximo 20 pontos)	1	20	20		Curriculo dos técnicos
		Experiência em planejamento estratégico e marketing; Experiência em Desenvolvimento de negócios (preços, potencial e tendências); Experiência em comunicação; Experiência em análise de mercados; Experiência em elaboração de plano de negócios (Máximo 20 pontos)	1	20	20		Curriculo dos técnicos
		Experiência em planejamento estratégico e marketing; Experiência em Desenvolvimento de negócios e mapeamento de mercado e de negócios (preços, potencial e tendências); Experiência em comunicação; Experiência em análise de mercados; Experiência em elaboração de plano de negócios (Máximo 20 pontos)	1	20	20		Curriculo dos técnicos
		Experiência em planejamento estratégico e marketing; Experiência em Desenvolvimento de negócios e mapeamento de mercado e de negócios (preços, potencial e tendências); Experiência em comunicação; Experiência em análise de mercados; Experiência em elaboração de plano de negócios (Máximo 20 pontos)	1	20	20		Curriculo dos técnicos
		Experiência na área de gestão financeira, análise de custos, tributação e contabilidade; Conhecimento de sistemas informatizados de gestão financeira; Conhecimento na área de viabilidade econômica de empreendimentos; Conhecimento de legislação tributária que incide sobre as cooperativas (Máximo 20 pontos)	1	20	20		Curriculo dos técnicos
		Experiência na área de gestão financeira, análise de custos, tributação e contabilidade; Conhecimento de sistemas informatizados de gestão financeira; Conhecimento na área de viabilidade econômica de empreendimentos; Conhecimento de legislação tributária que incide sobre as cooperativas (Máximo 20 pontos)	1	20	20		Curriculo dos técnicos
		Experiência na área de gestão financeira, análise de custos, tributação e contabilidade; Conhecimento de sistemas informatizados de gestão financeira; Conhecimento na área de viabilidade econômica de empreendimentos; Conhecimento de legislação tributária que incide sobre as cooperativas (Máximo 20 pontos)	1	20	20	280	Curriculo dos técnicos
		Experiência na área de gestão financeira, análise de custos, tributação e contabilidade; Conhecimento de sistemas informatizados de gestão financeira; Conhecimento na área de viabilidade econômica de empreendimentos; Conhecimento de legislação tributária que incide sobre as cooperativas (Máximo 20 pontos)	1	20	20		Curriculo dos técnicos
		Experiência na área de gestão financeira, análise de custos, tributação e contabilidade; Conhecimento de sistemas informatizados de gestão financeira; Conhecimento na área de viabilidade econômica de empreendimentos; Conhecimento de legislação tributária que incide sobre as cooperativas (Máximo 20 pontos)	1	20	20		Curriculo dos técnicos
		Experiência em processos de produção agropecuária; Experiência com análise funcional; Experiência em boas práticas de produção de alimentos; Conhecimento dos processos tecnológicos envolvidos no beneficiamento e na industrialização de produtos agrícolas; Conhecimento na área de logística, conhecimento em legislação sanitária, agroindustrial e ambiental. (Máximo 20 pontos)	1	20	20		Curriculo dos técnicos
		Experiência na implementação das políticas públicas para agricultura familiar; Experiência em desenvolvimento organizacional ou planejamento da agricultura familiar; Conhecimento na área de comercialização de produtos de agricultura familiar; Preferencialmente ter experiência profissional na região da chamada nos últimos 5 anos (Máximo 20 pontos)	1	20	20		Curriculo dos técnicos
		Experiência na implementação das políticas públicas para agricultura familiar; Experiência em desenvolvimento organizacional ou planejamento participativo; Experiência profissional em desenvolvimento das organizações econômicas da agricultura familiar; Conhecimento na área de comercialização de produtos de agricultura familiar; Preferencialmente ter experiência profissional na região da chamada nos últimos 5 anos (Máximo 20 pontos)	1	20	20		Curriculo dos técnicos
		Experiência na implementação das políticas públicas para agricultura familiar; Experiência em desenvolvimento organizacional ou planejamento participativo; Experiência profissional em desenvolvimento das organizações econômicas da agricultura familiar; Conhecimento na área de comercialização de produtos de agricultura familiar; Preferencialmente ter experiência profissional na região da chamada nos últimos 5 anos (Máximo 20 pontos)	1	20	20		Curriculo dos técnicos

Experiência da equipe técnica (considerando-se apenas as atividades desenvolvidas nos últimos 10 anos).
LOTES 8 e 9

TOTAL BLOCO 2 (Lotes 3, 5, e 6)	200
TOTAL BLOCO 2 (Lotes 1, 4 e 7)	240
TOTAL BLOCO 2 (Lote 2)	300
TOTAL BLOCO 2 (Lotes 8 e 9)	380

Bloco 3 – Proposta Técnica

Item	Descrição	Critério	Variável	Valor por unidade	Nº Máximo	Pontuação Total	Pontuação Máxima Total	Meios de Comprovação
13	A metodologia apresentada é consistente.	Demonstração da metodologia	A metodologia apresentada é consistente? (sim = 40; parcialmente = 20; não = 0)	1	40	40	200	Análise da proposta
		Demonstração do conhecimento da realidade local	A proposta demonstra conhecimento da realidade? (sim = 30; parcialmente = 10; não = 0)	1	30	30		Análise da proposta
		Descrição dos métodos e ferramentas técnicas utilizadas nas atividades	Os métodos e ferramentas são consistentes com o trabalho a ser realizado? (sim = 30; parcialmente = 10; não = 0)	1	30	30		Análise da proposta
		Distribuição e forma de coordenação da equipe técnica em campo, e suas atribuições	A distribuição e coordenação da equipe técnica e suas atribuições é consistente com o trabalho a ser realizado? (sim = 50; parcialmente = 25; não = 0)	1	50	50		Análise da proposta
		Demonstração de conhecimento do objeto contratado na realidade local	A forma como se dará a relação com os principais atores é pertinente? (sim = 50; parcialmente = 25; não = 0)	1	50	50		Análise da proposta

TOTAL BLOCO 3	200
----------------------	------------

TOTAL DA PROPOSTA (1+2+3) (Lote 3, 5 e 6)	600
TOTAL DA PROPOSTA (1+2+3) (Lotes 1, 4 e 7)	640
TOTAL DA PROPOSTA (1+2+3) (Lote 2)	700
TOTAL DA PROPOSTA (1+2+3) (Lotes 8 e 9)	780

ANEXO VI – MODELOS DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE CONTRATAÇÃO

(Razão Social da ENTIDADE) _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____,
sediada na (endereço completo) _____, declara, sob as penas da Lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação em licitações e
contratações mediante dispensa e inexigibilidade de licitação e não está declarada
inidônea por quaisquer Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal,
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Brasília-DF, ____ de _____ de 2012

(nome e assinatura do declarante)
CARIMBO

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

_____ (Razão Social da ENTIDADE) _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____,
sediada na (endereço completo) _____, declara, sob as penas da Lei, para os fins
requeridos no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o que se
estabeleceu no artigo 1º da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que **não tem em seu
quadro de empregados menores de 18 anos** em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Brasília-DF, ____ de _____ de 2012

(nome e assinatura do declarante)

CARIMBO